Příloha č. 7


Poznámka: na zažlucených místech vyznačených tečkami uchazeč uvede vlastní požadované údaje.
Číslo smlouvy objednatele:   








Číslo smlouvy zhotovitele:


Smlouva  o  dílo

uzavřená dle ust. § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění,

dále jen „Obchodní zákoník“ na akci:

„Mateřská škola Proseč – zateplení“ a  „Základní škola Proseč – zateplení“

část …… - …………………………
mezi smluvními stranami:

1) Objednatel

Název: 
Město Proseč 

Sídlo:   
Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče
Zastoupen:
Janem Macháčkem, starostou města
    

IČ: 
00270741,   DIČ:  CZ00270741 (plátci DPH - pouze na některé činnosti) 

bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 
1141642319/0800






tel:
468 005 026, 777 119 957 

email:
starosta@prosec.cz  
Za objednatele jsou oprávněni dále jednat : 

  - ve věcech smluvních:
František Skála, místostarosta města 

  - ve věcech technických:
…  …  … …  …., ………………..…

  - ve věcech předání a převzetí: 
…  …  … …  …., …………… …..…

  - technický dozor investora:
………………………………….……
dále jen objednatel – na straně jedné

a

2) Zhotovitel

Název: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sídlo:   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastoupen:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    

IČ: 
. . . . . . . . . . . . ,       DIČ:   CZ  . . . . . . . . . . . . . . . . 

obchodní rejstřík:
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
bankovní spojení:  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
číslo účtu: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .





tel:
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

email:
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat : 

  - ve věcech smluvních:
………………………, ……………………
  - ve věcech technických:
………………………, ……………………
  - ve věcech předání a převzetí: 
………………………, ……………………
dále jen zhotovitel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.

Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem díla je provedení kompletního zateplení objektu školy a střechy vč. výměny oken v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem „Mateřská škola Proseč – opatření na úsporu energie“ zpracované firmou Stavební společnost Dušánek-Beran s.r.o., Ing. Rudolfem Beranem, zak.číslo 21121, z 07/2011, která je přílohou č. 1a) Zadávací dokumentace č. 21108 a dle nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako Příloha č.3 (dále jen „dílo“).  

Předmětem díla je provedení kompletního zateplení objektu školy a střechy vč. výměny oken v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem „Základní škola Proseč – opatření na úsporu energie“ zpracované firmou Stavební společnost Dušánek-Beran s.r.o., Ing. Rudolfem Beranem, zak.číslo 21108, z 07/2011, která je přílohou č. 1b) Zadávací dokumentace č. 21108 a dle nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako Příloha č.3 (dále jen „dílo“).  

(uchazeč, v návaznosti na zvolenou část veřejné zakázky, proškrtne jeden z výše uvedených odstavců, který se zvolené části netýká)

2.2. Zhotovitel přijímá výzvu objednatele a projektové dokumentace dle čl. II. této smlouvy jako dostatečné pro realizaci stavby a souhlasí s nimi. Zhotovitel provede předmět díla v souladu s vyjádřením veřejnoprávních orgánů a organizací a kvalitativními podmínkami dle článku IV. této smlouvy.

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

2.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, postupuje se při jejich zadání podle zákona. Obecně platí, že práce a dodávky neobsažené ve výkaze výměr musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovány. V opačném případě se objednatel právem domnívá, že zhotovitel má tyto práce obsaženy v již naceněných položkách.  Objednatel je povinen zhotoviteli předat soupis těchto změn (a to i zápisem do stavebního deníku). Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen. O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla. 

2.5. Předmětem díla jsou i další činnosti nestavebního charakteru související s plněním dle odst. 2  jedná se zejména o pořízení videozáznamu stávajícího stavu, veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), ostraha a zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného užívání veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel), péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedenkrát v podobě digitální, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, apod., oznámení souvisejících s provedením díla, jakož i odstranění závad díla, spoluúčast na pravidelných čtrnáctidenních kontrolních dnech stavby, kompletní dodávka technického zařízení a materiálu, dodání a montáž dvou staveništních informačních tabulí s důležitými údaji o prováděné stavbě (v termínu do 1 měsíce od převzetí staveniště) a dodání a montáž dvou trvalých pamětních desek (platí jen pro akci „Základní škola – Proseč“, v termínu do dokončení díla). Předmětem plnění je tedy realizace díla „na klíč“. 

2.6. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel (dodavatel) se zavazuje:

· Poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu Programu, respektive projektu.

· Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů po dobu 10-ti let od ukončení sub-projektu.

· Poskytovat objednateli – konečnému příjemci, podklady pro Průběžnou a Závěrečnou monitorovací zprávu, na které se podílejí. 

2.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 6.3. této smlouvy. 

2.8. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, technickými normami, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou ze dne  …      …      …      …           

2.9. Místem plnění je Základní škola Proseč, čp. 260, 539 44 Proseč - blíže specifikováno projektovou dokumentací.
2.10. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště,  dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu a předání listiny o záruce za odstranění vad dle čl. 6.3 této smlouvy.  

2.11. Použité materiály musí vyhotovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb., v platném znění. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.  

2.12. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci dle čl. 7.2 této smlouvy, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů včetně Pravidel pro příjemce dotace z Operačního programu Životní prostředí. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 14.2 této smlouvy. 

2.13. Předmět plnění dále tvoří:

a) zajištění 2 ks informačních tabulí (5100 x 2400 mm) a 2 ks trvalých pamětních desek (300x 400 mm, platí jen pro akci „Základní škola – Proseč“)

b) případné zajištění výrobní dokumentace  

c)  podrobná fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD dokumentující jednotlivé časové úseky výstavby 

d) osazení tabule na místě stavby s uvedením stavby, zhotovitele, investorů, TDI a Koordinátora BOZP a případných  požadavků objednatele. 

e) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů, zařízení a povrchů do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům (týká-li se dané stavby) 

f) zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby) 

g) zajištění skládek a depónií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. a dalších platných předpisů. 

h) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby a ke kolaudaci, zejména:

- 
doklady uvedené v tomto článku

- 
zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby

- 
doložení atestů a jakosti použitých materiálů na stavbě

- 
písemné rekapitulace všech méně prací a odsouhlasených objednaných prací, změn oproti schválené projektové dokumentaci (předem odsouhlasené TDI a stavebníkem)
- 
zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách 
- 
dokladů stanovených platnými právními normami

-
druhá bankovní záruka 
i)
dokumentace skutečného provedení stavby  

j)
zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a kolaudačního řízení  

k) 
zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění

2.14. Doplňující podmínka pro realizaci předmětu smlouvy 

a) realizace díla podléhá dále plnění podmínek daných poskytovatelem dotace. Zhotovitel se zavazuje se s těmito podmínkami seznámit a jimi se řídit, případně je při plnění předmětu díla naplňovat. Podmínky Operačního programu životní prostředí (OPŽP), který na akci poskytuje dotaci, jsou uvedeny na internetové adrese http://www.opzp.cz/sekce/14/pokyny-pro-zadatele-a-prijemce/, kde je mimo jiné uvedena i Příručka pro žadatele o dotaci z OPŽP, Grafický manuál povinné publicity pro OPŽP a další související dokumenty.

b) realizace díla bude probíhat za plného provozu objektu. Zhotovitel musí respektovat (v souvislosti se stanovenou lhůtou splnění kompletního předmětu díla) následující podmínky : 

· trvale musí být umožněny přístupy ke všem hlavním dveřím objektu 

· přístupy k hlavním dveřím objektu budou dostatečně zabezpečeny tak, aby je školáci, děti, personál a třetí osoby mohli bezpečně užívat během realizace díla, současně bude staveniště důsledně zabezpečeno tak, aby do něj nemohli vstupovat nepovolané osoby 

·  zhotovitel bude využívat vnitřní veřejné prostory objektu (chodby, schodiště, výtahy apod.) jen po nezbytně nutnou dobu na provedení příslušných prací, vždy na základě dohody s vedením školy (školky)

· k objektu bude po celou dobu realizace díla umožněn příjezd vozidel hasičské záchranné služby, rychlé záchranné služby, technických služeb, zásobování apod.

· s přihlédnutím k charakteru prostředí, ve kterém se stavební a montážní práce budou realizovat, budou práce probíhat:

· u části 1 (MŠ) ve dnech výuky ve školce od 7.00 do 17.00 hod s ohledem na přerušení hluku v době poledního spánku dětí. Po 17.00 hod bez omezení do 22.00 hod. O prázdninách nebo o sobotách dle dohody s vedením školy. V neděli a ve svátek je pracovní klid.  

· u části 2 (ZŠ) ve dnech výuky ve škole v době od 8.00 do 22.00 hod., o prázdninách nebo o sobotách od 7.00 do 22.00 hod. V neděli a ve svátek je pracovní klid. 

(uchazeč, v návaznosti na zvolenou část veřejné zakázky, proškrtne jeden z výše uvedených odstavců, který se zvolené části netýká)

III.

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Zahájení plnění předmětu ………………  na základě písemné výzvy objednatele, předpoklad od 
………………  

zahájení prací je vázáno na vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Objednatel podal žádost o finanční podporu s níž uspěl a v současné době probíhá proces schvalování podmínek. Nebude-li dotace potvrzena předpokládá objednatel celkové pozastavení plnění předmětu této smlouvy a ukončení smluvního vztahu se zhotovitelem.

Uzlový bod č.1 –
ukončení zateplení strop pod půdou (suchá aplikace volně 


foukaná z celulózových vláken  λ = 0,037 W/m.K ) ……………...
……………….   

Uzlový bod č.2 –
připravenost podkladu z izolantu a výměna oken   


(KZS –A, Uw dle auditu)  ……………………………………..….
……………….  

Uzlový bod č.3 –
připravenost podkladu na finální omítku 
……………….                          

Termín předpřejímky díla  …………. ……..………………………………………….………..
……………….  

Termín dokončení díla (bez vad a nedodělků)  ………………………………………………… 
……………….  

(doplní uchazeč dle bodu 5.1. zadávací dokumentace)
3.2 Dokončením díla je míněno ukončení stavby včetně předání veškerých požadovaných dokladů a  dokumentace. 

3.3 Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. 

3.4 Dřívější ukončení předmětu plnění je možné.

3.5 Objednatel si vyhrazuje právo změnit termíny plnění předmětu smlouvy o dílo v souvislosti s uvolňováním finančních prostředků bez nároků na zvýšení ceny díla. Objednatel si dále vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy v případě nepřidělení či omezení finanční podpory odstoupit.  

3.6
V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu se smlouvou uzavřen dodatek k této smlouvě.

IV.

Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

      Cena celkem bez DPH:       
  ________ …      …      …      …    - Kč

      DPH 20%:               

  ________ …      …      …      …    - Kč 

      Cena celkem s DPH:         
  ________ …      …      …      …    - Kč

                                                                 (doplní uchazeč)
4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. plnění (viz. popis ceny v zadávací dokumentaci). Cenu je možné překročit v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  Cena díla je pevná do 12/2013.
4.3 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.5 V případě dodatečných stavebních prací, jejichž hodnota nepřekročí 20% ceny díla dle čl. 4.1, bude postupováno jednacím řízením bez uveřejnění v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

4.5.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

4.5.2 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.

4.5.3 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.6 Dodatečné stavební práce, jejichž hodnota bude vyšší než 20% z ceny díla dle čl. 4.1, budou zadány v novém zadávacím řízení v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

4.7 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

V.

Platební podmínky

5.1  Zálohové platby se nesjednávají.

5.2 Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce (přičemž po zahájení prací se ke konci prvního měsíce nebude fakturovat, ale fakturace se sloučí s dalším měsícem dohromady) na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem ve stavebním deníku, odsouhlasených správcem stavby (technickým dozorem investora, dále jen TDI) a převzatých objednatelem na základě soupisu provedených a odsouhlasených prací, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední kalendářní den v měsíci. Soupis provedených prací bude oceněn v souladu s nabídkovým rozpočtem a zhotovitel ho bude předávat jak v listinné tak i v elektronické podobě.
5.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 90ti dnů od doručení faktury objednateli.  

V případě poslední faktury (konečné faktury po předání a převzetí díla) zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací nejdéle do 3 pracovních dnů po ukončení předání a převzetí díla. 

Do 10-ti kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, kterou doúčtuje celkovou cenu díla dle bodu 4.1 této smlouvy či  jejích případných dodatků. Splatnost této konečné faktury bude do 20 kalendářních dnů.
5.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
5.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude smluvními stranami podepsaný protokol o převzetí prací.

5.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit v době její splatnosti zpět zhotoviteli, vždy však s uvedením důvodu, proč tak činí. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

VI.

Bankovní záruky

6.1 Zhotovitel poskytne objednateli dle níže uvedených podmínek bankovní záruku na dodržení termínu realizace díla a na odstraňování vad díla a poruch v záruční době. 

6.2 Vystavení bankovní záruky na dodržení termínu realizace díla a na odstraňování vad v záruční době doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Jako oprávněný bude uveden výhradně objednatel. Současně budou k bankovní záruce uvedeny podmínky jejího čerpání objednatelem.

6.3. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

První bankovní záruka bude sloužit na dodržení termínu realizace celého díla, bude na výši zajištěné částky 800.000,- Kč na dobu do předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Z podmínky na bankovní záruce vyplyne, že ji lze čerpat v případě nedodržení termínu dokončení díla na úhradu sankce, když zhotovitel neuhradí v termínu vystavenou smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla.  

- první bankovní záruku předá vybraný uchazeč objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od  Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Tato první bankovní záruka se pokládá jako jeden z úkonů součinnosti při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Nepředání bankovní záruky v uvedeném termínu je důvodem pro neuzavření smlouvy. 

- první bankovní záruka (případně zbylá část) bude zhotoviteli uvolněna po splnění těchto dvou podmínek: dokončení díla v termínu dle článku 3.1. a po převzetí druhé bankovní záruky objednatelem.

Druhá bankovní záruka bude sloužit na odstraňování vad díla a poruch v záruční době a bude na výši zajištěné částky 300.000,- Kč na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (tj.po celou záruční dobu), 

- druhou bankovní záruku předá zhotovitel objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla objednatelem a bude jedním z nezbytných dokladů přejímky

- druhá bankovní záruka (případně její zbylá část) bude objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne záruční doba na dílo pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou objednatel vyzval.

6.4. Právo z druhé bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,

6.5 Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku k úhradě splatné smluvní pokuty udělené objednatelem zhotoviteli v souladu s touto smlouvou, dále k pokrytí jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli plynoucího z této smlouvy, pokrytí  nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou. 

6.6 V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla nebo záruční doby díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny a jejího současného zesmluvnění v dodatku k této smlouvě.

VII.

Staveniště

7.1 Prostor staveniště je vymezen projektovými dokumentacemi a obvod staveniště je upřesněn při předání staveniště zhotoviteli. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

7.2 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu, na písemné vyzvání zhotovitele doručené nejméně tři pracovní dny předem, formou oboustranně podepsaného protokolu. Vznikne-li posunutí termínu předání staveniště ze strany objednatele, případně dojde-li k přerušení stavby nezávisle na zhotoviteli, bude celková navržená doba realizace dodržena. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací a vytyčení průběhu inženýrských sítí jejich vlastníky nebo jejich správci apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. 

7.5 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známa rizika související s prováděním prací na pozemních komunikacích za provozu.

7.6 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.7  Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.

7.8  Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

7.9 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

7.10 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.11 Zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, dopravním omezením, záborům místních komunikací, projednání provizorního dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby.

7.12 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště, pokud bude použit postup dle čl. 8.5 této smlouvy. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

7.13 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VIII.

Provádění díla

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

Současně je zhotovitel povinen vést samostatně stavební deník víceprací a méněprací.

8.2
Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

8.3
Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.4 První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. 

8.5
Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

8.6
Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má objednatel.

8.7
Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časové postupy prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.

8.8
Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.

8.9
TDI objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené ve smlouvě.

8.10 
Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDI objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

8.11 
Zhotovitel je povinen předávat TDI objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. 

8.12 
Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudaci zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. 
8.13 
Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

8.14
   TDI objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI objednatele dočasně zastaveno.

8.15
   Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prácí, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

8.16
   V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

8.17
   Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

8.18
   Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

8.19
   Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

8.20  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel jako součást své nabídky předložil tabulku s Podílem subdodavatelů na plnění díla, která je přílohou č.4. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tyto subdodavatele a podíl (objem) jednotlivých prací dodržet.

8.21
   Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 

8.22
   Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

8.23
   Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z platné projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce TDI na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
8.24
   Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby a opatření pro zabránění šíření nadměrné prašnosti a hluku.

8.25
   Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.

8.26
Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

· umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP;

· dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními subdodavateli;

· přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván; 

· řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen;

· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách; 

· včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla;

· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků;

· řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

8.27 Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí předání podkladů do zahájení prací, pro zpracování plánu BOZP. Za dodržování plánu BOZP přejímá plnou zodpovědnost zhotovitel. Plán BOZP bude předložen zhotoviteli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

IX.

Převzetí díla

9.1.  Zhotovitel vyzve objednatele k předpřejímce díla nejméně 5 pracovních dní předem. Účelem předpřejímky je příprava na předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

9.2 Po provedení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno do 5-ti pracovních dnů po vyzvání, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení. 

9.3  K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

· stavební deník;

· atesty použitých materiálů;

· doklady o provedených zkouškách a revizích; 

· protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů

· 4 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací 

· geodetické zaměření realizovaného díla v grafickém i digitálním tvaru ve formátu DGN

· prohlášení o shodě;

· doklady o likvidaci odpadů;

· záruku za odstranění vad dle čl. 6.3. při předání celého díla nebo při předání poslední části díla.

9.4  O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.3 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

9.5  V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. 

9.6  V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do jednoho měsíce od jejich zjištění.

X.

Záruční podmínky

10.1  Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruční lhůtu v délce ……………… měsíců (doplní uchazeč dle bodu 8.4. zadávací dokumentace), která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

10.2  Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

10.3  Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

        Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4  Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14ti pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.5  Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby.

        Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

10.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI.

Odpovědnost za škodu

11.1 
Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo k realizaci předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

11.2. 
Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. 

11.3. 
K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel po předání a převzetí díla. 

11.4 
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.5 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

11.6 
Zhotovitel prohlašuje, že má s …   …   …   …   …    …   …   …   uzavřenou pojistnou smlouvu (případně dodatek pojistné smlouvy) č. …    …    …    …     …    …    …   …, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, a to ve výši  …    …    …    …   …    …    …    …     ,-- Kč

(doplní uchazeč dle bodu 6.4. zadávací dokumentace)
 jak pro případ věcných škod, tak i v případě odpovědnostních škod. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Kopie této pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy.

11.7
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

11.8
Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11.9 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 11.6 této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o dílo. 

XII.

Sankce

12.1 V případě nedodržení v čl. 3.1 této smlouvy dohodnutého termínu dokončení díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ……………,-  Kč (doplní uchazeč v návaznosti na bod 8.5. zadávací dokumentace)  za každý i započatý den prodlení.   

 
V případě nedodržení v čl. 3.1 této smlouvy dohodnutých uzlových bodů a termínu předpřejímky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-  Kč za každý uvedený termín a započatý den prodlení.

12.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

12.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

12.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. 10.4. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

12.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

12.6 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12.7 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

12.8 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.             
XIII.

Odstoupení od smlouvy

13.1 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.  

13.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

· prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 kalendářních dnů;

· zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.

· i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části. 

· zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce a technických zařízení, protipožární ochrany,  bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.  

· zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou. 

· zhotovitel nedodržel jakost (dílo je vadné již v průběhu jeho provádění), garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň.

· zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

· úpadek zhotovitele ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;

13.3 V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech (viz.13.2.) je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje nebo využít složené bankovní záruky (viz. čl.VI.). Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část - jestliže tak ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané mu touto smlouvou. 

13.4 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.  

13.5 V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

13.6 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

13.7 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když:

· prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy bude o více než 30 kalendářních dnů 

· se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 60 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou  

· úpadek objednatele ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona.  

13.8 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1  Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat  v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.3
Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla nebo od smlouvy v případě nepřidělení, či omezení finanční podpory odstoupit.
14.4 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.5 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

14.7  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

14.8  V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

14.9  Smlouva se řídí českým právním řádem. 

14.10 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

14.11  Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

14.12  Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Rozhodováno bude dle českého práva a rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce. Rozhodčí řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno rozhodčí řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.

14.13  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jako konečný příjemce dotace z Operačního programu Životní prostředí na financování stavby, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a nejvyššího kontrolního úřadu ČR, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady ke stavbě archivovat po dobu 15ti let od ukončení stavby a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo orgánům uvedeným výše. Zhotovitel může odmítnout součinnost v případech, kdy by její poskytnutí ohrozilo bezpečnost nebo kdy by se jejím splněním porušily zákonem výslovně uloženou povinnost mlčenlivosti.

14.14 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

14.15  Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.16 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

14.17  Tato smlouva byla projednána a schválena na jednání Rady města   …      …      …      …     …      …      …      …     dne …      …      …      …     …      …      …      …     
14.18  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1 - položkový rozpočet  

 
2 - harmonogram projektu  

  

3 - nabídka zhotovitele  



4 - Podíl subdodavatelů na plnění díla

      V …    …    …     dne …………………                                           V ……… dne …………………..
           …………………………….                             

           ………………………………….
                      Jan Macháček


     statutární zástupce :     ………………………
                      starosta města 

Smlouva o dílo
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