

Ing. Miroslav Němec  
ředitel

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD PROSEČ</b>	
Č.j.:	
Došlo dne:	12. 08. 2013
Zpracoval:	Ukl. znak
Přílohy:	

V Pardubicích dne 8.8.2013  
Č.j. SÚSPK/4357/2013/ÚŘ

Vážený pane starosto,

od pana náměstka Ing. Jaromíra Duška jsem obdržel k přímému vyřízení Váš dopis – složku ze dne 7.7.2013 ve věci žádosti o opravu silnice III/3545.

Důvod, proč mi pan náměstek dopis delegoval je skutečnost, že řešíme opravu této silnice po zásahu při výstavbě kanalizace. Dále potom pan náměstek je mimo území ČR na dovolené.

Naši pracovníci, zástupci Vašeho města a společnost ABK provedli návrh, jak nezbytně opravit tuto silnici, aby došlo k předání po zásazích. My jsme se zavázali, že do problému vložíme cca 360 tis. Kč. Obávám se, že to je v současné době maximum, co naše organizace a Pardubický kraj může pro tento problém udělat. Protože Vaše žádost zahájení prací zastavila, požaduji od Vás rychlý a zřetelný vzkaz k nástupu realizace vzájemné dohody.

Samozřejmě, že Pardubický kraj, pan náměstek Dušek a naše organizace SÚS Pk by rádi opravu provedli. Např. vlastní investice kraje na celou silniční síť jsou nulové. Budou se realizovat projekty EU, povodňové škody, atd. ve stovkách milionů korun. Z těchto projektů však nelze bohužel tuto záležitost řešit, ostatní zdroje nejsou. Pokud by se naskytla jakákoliv příležitost tento problém vyřešit, počítáme s tím.

Vyřizuji pozdrav od pana náměstka Duška, litujeme, že v současné době nemůžeme Vám podat příznivější zprávu.

S pozdravem



Město Proseč  
Proseč 18  
539 44 Proseč u Skutče

Na vědomí:

Ing. Jaromír Dušek, náměstek hejtmána Pardubického kraje  
Ing. Ladislav Umbráun, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství, KrÚ Pk  
Ing. Antonín Jalůvka, technický náměstek SÚS Pk

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava krytu vozovky silnice III/3545 Proseč	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	III/3545 Proseč
Objednatel	Město Proseč	IČO	DIČ
Projektant		00270741	CZ00270741
Zhotovitel	Správa a údržba silnic Pardubického kraje	00085031	CZ00085031
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Jakub Stuchlík	13.08.2013	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	781 480,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		781 480,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>  Datum a podpis <b>Objednatel</b>  Datum a podpis <b>Zhotovitel</b> 13. 8. 2013 Datum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Součet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">781 480,00</span> 24 DPH 15,00 % z 0,00 <span style="float: right;">0,00</span> 25 DPH 21,00 % z 781 480,00 <span style="float: right;">164 110,80</span> <b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) <span style="float: right;">945 590,80</span></b>  <b>E Přípočty a odpočty</b> 27 Dodávky objednatele <span style="float: right;">0,00</span> 28 Klouzavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 29 Zvýhodnění + - <span style="float: right;">0,00</span>
--	--



**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
 provoz Chrudim  
 Tovární 1150 (4)  
 537 83 Chrudim

# ROZPOČET

Stavba: Oprava krytu vozovky silnice III/3545 Proseč

Objekt:

JKSO:

Objednatel: Město Proseč

Zhotovitel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Datum: 13.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>0,00</b>	<b>781 480,00</b>	<b>781 480,00</b>	<b>27,251</b>
		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>0,00</b>	<b>105 280,00</b>	<b>105 280,00</b>	<b>2,400</b>
1	321	457621412	Úprava spár asfaltovou zálivkou	m	1 600,000	65,80	0,00	105 280,00	105 280,00	2,400	
		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>					<b>0,00</b>	<b>665 700,00</b>	<b>665 700,00</b>	<b>15,150</b>
2	221	572713111	Vyrovnání krytu vozovky tryskovou metodou soupravou TURBO	t	15,000	5 800,00	0,00	87 000,00	87 000,00	15,150	
3	221	573531115	Nátěr živičný zdršňování s posypem ze silniční emulze v množství 1,80 kg/m2	m2	6 430,000	90,00	0,00	578 700,00	578 700,00	0,000	
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9,701</b>
4	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	6,000	1 750,00	0,00	10 500,00	10 500,00	9,701	
			<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>781 480,00</b>	<b>781 480,00</b>	<b>27,251</b>



**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
provoz Chrudim  
Tovární 1150  
537 83 Chrudim

④



*Operační program  
Fabavi!*

Délka 982 m  
 Prům. šířka 6,9 m  
 Celkem 6.470 bau  
 Základní 1.600 bau  
 Tuhá cca 15t

Hledání zohledn.  
 vod. III  
 Eau. pokr. /  
 Hříč II

