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PR0JECT Kanalizace Prose¢ — V. etapa
Dokumentace pro provedeni stavby

projekéni kanceldF B Souhrnna a technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pfedmétem projektu je vystavba V. etapy kanalizace v Prosedi, v lokalité nachazejici se jizné
od ndmeésti, v prostoru mezi silnici 11/357 smér Borova a Prose¢skym potokem. Stavbou bude
zajisténo odkanalizovani Uzemi obce, kde neni vybudovana splasSkova kanalizace. Jedna se o
trvalou stavbu, novostavbu vodniho dila. Stavbou bude feSeno odvedeni a likvidace splaskovych
odpadnich vod v lokalité Zabofi na katastru obce Prose¢ u Skutée. Kanalizace bude splaskova,
napojena na stavajici kanalizaci, ktera je ukonéena v COV. Lokalita pro vystavbu navazuje na
predchozi etapy vystavby kanalizace. Druh pozemkd uréenych pro vystavbu je trvaly travni
porost, orna plda, vodni plocha, zahrada a ostatni plocha.

Celkem se jedna o vystavbu 10-ti stok pro odkanalizovani dané lokality.

Pristup na pozemky je po mistnich asfaltovych komunikacich, ze silnice 11/357 a 111/35723.Mésto
Prose€ se nachazi na tzemi Pardubického kraje, cca 15 km od Litomysle. Z hlediska Uzemné -
spravniho spada katastralni Gzemi mésta Prose¢ do pusobnosti, povéfeného Gfadu Chrudim,
Krajsky Ufad Pardubice. Z hlediska hydrogeologického nalezi Uzemi obce k hlavnimu povodi
feky Labe. Nadmofrska vySka feSené ¢asti obce: 527 - 560 m n.m.

b) wvyéet a zavéry provedenych pr GzkumG a rozboru (geologicky pr tGzkum,
hydrogeologicky pr tzkum, stavebn é historicky pr tzkum apod.)

Pro stavbu nebyl proveden Zadny prazkum ¢&i rozbor

c) stavajici ochranna a bezpe €nostni paAsma,

Ochrannéd pasma dotéenych inZenyrskych siti:

Vodovod VS Chrudim, a.s. Ochranna pasma (dle 274/2001, § 23) jsou vymezena
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu
a) u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok do priméru
500 mm vEetnég, 1,5 m,

b) u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok nad pramér
500 mm, 2,5 m,

¢) u vodovodnich fad( nebo kanaliza¢nich stok o
priiméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZzeno v hloubce
vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se
vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice
zvysujio 1,0 m.

Kanalizace Mésto Prosec Ochrannéa pasma (dle 274/2001, § 23) jsou vymezena
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu
a) u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok do praméru

500 mm véetné, 1,5 m,
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b) u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad pramér
500 mm, 2,5 m,

¢) u vodovodnich fad( nebo kanaliza¢nich stok o
priiméru nad 200 mm, jejichZ dno je ulozeno v hloubce
vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se
vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjSiho lice

zvySujio 1,0 m.
Plynovod RWE Distribuéni sluzby ,s.r.o. 1m na kaZdou stranu méfeno kolmo od osy
plynovodu

Min. vzdalenost mezi povrchem Sachet a
plynovodem musi byt 500mm

Vedeni NN CEZ Distribuce, a.s. Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizadni
soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici a
zabezpecovaci techniky je stanoveno v 8§46, odst.
(5), Zak. ¢. 458/2000 Sb. a ¢ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV
¢ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

Vedeni V.O. Mésto Prosec 1 metr po obou stranach krajniho kabelu kabelové
trasy
Sdélovaci vedeni CETIN a.s. Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim §

102 zakona €. 127/2005 Sh., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakon( stanoveno rozsahem 1,5 m po stranach
krajniho vedeni SEK .

Navrzena stavba neni historickou paméatkou a nenachézi se ve vyhlaSené pamatkové zoné
nebo ve vyhlaSeném ochranném pasmu pamatkové rezervace. Na stavenisti se nenachazeji
zajmové stavby Statni pamatkové péce. V blizkosti rekonstruované stavby nestoji zadné
evidované kulturni pamatky.

Stavba neni ani v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zak.
¢. 218/2004 Sb., ktera by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. Zadmér se nenachazi v Zddném zvlasté
chranéném Gzemi ve smyslu ochrany pamatek, pfipadné chranéném Uzemi podle horniho
zakona.

Stavba se nenachazi v chranéné krajinné oblasti. Zamér neni v Gzemnim kontaktu ani v kolizi s
ochrannymi pasmy zvlasté chranénych Gzemi pfirody (50 m ,ze z&kona“). Stavba se nachazi
mimo ochranné pasmo lesa S. 50 m.

Stavba se nachazi mimo ochranné pasmo drahy (Zeleznice).

Stavbou nedojde k novému trvalému zaboru pozemku ze ZPF.

Jind ochranna pasma na stavenisti a v jeho nejbliz§im okoli nejsou zndma, ani stavba zadné
ochranné pasmo nevyZaduje. Rovnéz dobyvaci prostory, inundace a ochrana Uzemi nebo
objektd nepfichazi v avahu.
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d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované mu Uzemi apod.

Objekt nelezi ve vyhlaSeném zaplavovém Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom _ éry
v Uzemi

Provoz stavby nebude negativné ovlivhovat stavajici okolni zastavbu.

Béhem stavby by nemélo dochazet k naruSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby. Aby
nedochazelo v dobé vystavby ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v misté stavby, musi dodavatel
respektovat hygienické normy pro vystavbu. Jednd se predeviim o nepfekroceni norem
hlu¢nosti a prasnosti - zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou
miru. Dodavatel stavby bude respektovat a provadét vSechna nutna opatfeni proti obtéZzovani
okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru.

Pfi vyjezdu ze stavenisté budou auta hlavné v dobé destld fadné ¢isténa tak, aby nedochazelo
ke znegistovani silnic. V prubéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na
udrZovani Cistoty vozovek pro zamezeni nadmérné prasnosti (zamezeni obtéZovani okoli stavby
polétavym prachem nad pfipustnou miru) a tim zhorSovani Zzivotniho prostfedi jak pro
pracovniky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okoli.

Dale je nutno zamezit Uniku ropnych produkt (olejl, nafty, atd.) do terénu a zapficinit tim
kontaminaci pady ¢&i spodnich vod.

Na stavbé bude téZ zakazano volné spalovani stavebnich zbytku.
Navrhované stavebni Upravy nemaji vliv na odtokové poméry v tzemi.

f) poZzadavky na asanace, demolice, kdceni d _fevin

Nejsou pozadovany asance a demolice stavajicich objektd a neni pozadovano kaceni
stavajicich vzrostlych drevin.

d) pozadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo pozemk U
uréenych k pIn_éni funkce lesa (do ¢éasné / trvalé)

Stavbou nedojde k novému trvalému zaboru pozemkl ze ZPF ani pozemku k plnéni funkce
lesa.

h) Uzemn é technické podminky (zejména moZnost napojeni na st avajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Po dobu vystavby bude pfistup na stavbu zajiStén z mistnich komunikaci a ze silnice 11/357 a
111/35723.
Jiné napojeni na technickou infrastrukturu stavba nevyzaduije.
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i) vécné a ¢asové vazby stavby, podmi RAujici, vyvolané, souvisejici investice.

Z vySe uvedeného neplynou podmiriujici investice mimorfadného rozsahu. Pfipadné investice
souvisi pfedevsim se zabezpedenim stavenisté a okolnich vefejnych ploch, zabezpeceni zelené
a stavajicich podzemnich vedeni, které dle situace nepredpokladaji jejich prelozeni.

Na stavbé budou nutné v urcitych mistech provést z prostorovych davod( pfelozky stavajicich
vedeni. Jedna se o preloZeni plynovodu, plynovodni pfipojky a vodovodni pfipojky - po zjisténi
skute¢né hloubky ulozeni.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ug&el uzivani stavby, zakladni kapacity funk &nich jednotek

Projektova dokumentace pro provedeni stavby feSi vystavbu V. etapy splasSkové kanalizace
v Prosedi, v lokalité nachazejici se jizné od namésti, v prostoru mezi silnici 11/357 smér Borova a
Prosedskym potokem. Umisténi nového kanalizaniho potrubi je zfejmé z podrobné situace M
1:250.

Na kanaliza¢ni stoky bude napojeno 87 nemovitosti.

Stoka ,, 1" 556,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 278,50m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 277,50m
Domovni pfipojky 29 ks PVC 160, SN8 117,00m
PFipojky uli¢nich vpusti (UV) 2ks PVC 200, SN8 2,00m
Stoka ,1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 60,00m
Domovni pfipojky 3 ks PVC 160, SN8 12,00m
Stoka ,1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 245,00m
Domovni pfipojky 14 ks PVC 160, SN8 53,00m
Stoka ,1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 87,00m
Domovni pfipojky 7ks PVC 160, SN8 23,00m
Stoka ,2" PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 475,00m
Domovni pfipojky 18 ks PVC 160, SN8 68,00m
Stoka ,2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 80,00m
Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 19,00m

Stoka ,2-2“, Pfepojeni stav. kanalizace do ,2“
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 21,00m
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Stoka 3" 186,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 110,00m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 76,00m
Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 67,00m
Stoka ,3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 49,00m
Domovni pfipojky 2ks PVC 160, SN8 11,00m

Pfepojeni kanalizace do potoka ,P1"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m

Prepojeni kanalizace do potoka ,P2"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m

Propojeni stavajici kanalizace ,P3“
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 6,00m

Pfepojeni kanalizace do potoka ,P4"
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 15,00m

Pfepojeni kanalizace do potoka ,P5"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m

Domovni pfipojky na stavajici stoce

2ks PVC 160, SN4 42,00m
Celkem kanalizace 1789,00m
Celkem PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 1349,50m
Celkem PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 424,50m
Celkem PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 15,00m
Celkem domovni p Fipojky 87 ks PVC 160, SN8 412,00m
Celkem p Fipojky UV 2ks PVC 200, SN8 2,00m

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — Uzemni requlace, kompozice prostoro vého feSeni,

Vzhledem k charakteru stavby — neni nutno fesit.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné FeSeni.

Vzhledem k charakteru stavby — neni nutno fesit.
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B.2.3 Dispozi éni a provozni feSeni

Stoka ,1" bude napojena do stavajici Sachty z pfedchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci pfed ¢&p. 201. Stoka je vedena jiznim smérem v mistni asfaltové komunikaci
v komunikaci 11I/35723 az k fadovym domum ¢&p.162 az 167. Stoky ,1-1, ,1-2“ a ,1-3“
podchycuji vedlejsi ulice.

Stoka ,2“ bude napojena do stavajici Sachty z predchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci u prodejny potravin. Stoka je vedena jihovychodnim smérem v asfaltové komunikaci
[11/35723 a v mistni asfaltové komunikaci az k ¢p. 59. Stoka ,2-1“ podchycuji vedlejsi ulice u €p.
179 bude prepojena stavajici kanalizace do stoky ,2“ stokou ,,2-2".

Stoka ,3" bude napojena do stavajici Sachty z pfedchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci u hrdze Prosecského potoka. Stoka je vedena jihozapadnim smérem v asfaltové
komunikaci a v travnatych plochach az pred kamenictvi ¢p. 20. Stoka ,3-1“ vede jiznim pfes
park.

Severné od zacatku stoky ,1* budou na stavajici kanalizaci pfepojeny 2ks domovnich pfipojek.

V téchto mistech je vedena stavajici deStova kanalizace, které byla v minulosti pferuSena a
pfepojena do jednotné kanalizace. Po pfepojeni splaskovych pfipojek bude tato deStova
kanalizace napojena do potoka

Kanalizace bude uloZzena v samostatné ryze Sifky pro DN250, DN300 — 1,10m a DN400 —
1,20m

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt nepodiéha feSeni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace dle vyhlasky 398/2009 Sb. ReSeni bezbariérového uzivani navazujicich verejné
pfistupnych ploch a komunikaci - zGstava stavaji beze zmény.

B.2.5 Bezpe €énost p fi uzivani stavby

Stavba je navrzena a provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k Urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf
nebo v blizkosti stavby nebo k Grazu zplsobenym pohybujicim se vozidlem.

Pfi provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohroZena bezpeénost provozu na pozemnich
komunikacich.

Projektovd dokumentace respektuje poZadavky wvyhl. & 268/2009 Sb. O technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisl. V predloZzené dokumentaci jsou spinény a
dodrZzeny obecné poZadavky na vystavbu - vyhl. €.501/2006 Sb. O obecnych poZadavcich na
vyuzivani tzemi, vyhl. &. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhl.¢. 501/2006.

Stavba je navrzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro
zamyslené vyuZiti a aby soucasné spinila zakladni poZadavky, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) poZarni bezpec¢nost,

c¢) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi,

d) ochrana proti hluku

e) bezpecnost pfi uzivani,

f) Uspora energie a ochrana tepla



PR0JECT Kanalizace Prose¢ — V. etapa
Dokumentace pro provedeni stavby

projekéni kanceldF B Souhrnna a technicka zprava

B.2.6 Zé&kladni technicky popis

a) stavebni feSeni

Predmétem projektu je vystavba V. etapy kanalizace v Prosedi, v lokalité nachazejici se jizné
od nameésti, v prostoru mezi silnici 11/357 smér Borova a Prose¢skym potokem. Stavbou bude
zajisténo odkanalizovani Uzemi obce, kde neni vybudovana splaskova kanalizace. V rdmci
stavby budou vysazeny kanaliza¢ni pfipojky pro jednotlivé nemovitosti. Soucasti stavby je
osazeni odbocky a navazujiciho potrubi az k hranici vefejného pozemku.

Stoka ,1" bude napojena do stavajici Sachty z pfedchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci pfed ¢&p. 201. Stoka je vedena jiznim smérem v mistni asfaltové komunikaci
v komunikaci 1I/35723 az k fadovym domum ¢&p.162 az 167. Stoky ,1-1, ,1-2“ a ,1-3“
podchycuji vedlejsi ulice.

Stoka ,2“ bude napojena do stavajici Sachty z pfedchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci u prodejny potravin. Stoka je vedena jihovychodnim smérem v asfaltové komunikaci
[11/35723 a v mistni asfaltové komunikaci az k ¢p. 59. Stoka ,2-1“ podchycuji vedlejsi ulice. U
¢p. 179 bude prepojena stavajici kanalizace do stoky ,2“ stokou ,2-2".

Stoka ,3" bude napojena do stavajici Sachty z pfedchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci u hraze Prosecského potoka. Stoka je vedena jihozapadnim smérem v asfaltové
komunikaci a v travnatych plochach az pred kamenictvi ¢p. 20. Stoka ,3-1“ vede jiznim pfes
park.

Severné od zacatku stoky ,1“ budou na stavajici kanalizaci pfepojeny 2ks domovnich pfipojek.

V téchto mistech je vedena stavajici deStova kanalizace, které byla v minulosti preruSena a
pfepojena do jednotné kanalizace. Po pfepojeni splaskovych pfipojek bude tato deStova
kanalizace napojena do potoka

Stoka , 1" 556,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 278,50m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 277,50m
Domovni pfipojky 29 ks PVC 160, SN8 117,00m
PFipojky uli¢nich vpusti (UV) 2ks PVC 200, SN8 2,00m
Stoka ,1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 60,00m
Domovni pfipojky 3ks PVC 160, SN8 12,00m
Stoka ,1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 245,00m
Domovni pfipojky 14 ks PVC 160, SN8 53,00m
Stoka ,1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 87,00m
Domovni pfipojky 7 ks PVC 160, SN8 23,00m
Stoka ,2" PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 475,00m
Domovni pfipojky 18 ks PVC 160, SN8 68,00m
Stoka ,2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 80,00m

Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 19,00m
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Stoka ,2-2“, Pfepojeni stav. kanalizace do ,2“

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 21,00m
Stoka 3" 186,00m

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 110,00m

PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 76,00m

Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 67,00m
Stoka ,3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 49,00m
Domovni pfipojky 2ks PVC 160, SN8 11,00m

Prepojeni kanalizace do potoka ,P1"

PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m
Prepojeni kanalizace do potoka ,P2"

PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m
Propojeni stavajici kanalizace ,P3"

PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 6,00m
Pfepojeni kanalizace do potoka ,P4"

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 15,00m
Prepojeni kanalizace do potoka ,P5"

PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m
Domovni pfipojky na stavajici stoce

2ks PVC 160, SN4 42,00m
Celkem kanalizace 1789,00m
Celkem PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 1349,50m
Celkem PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 424,50m
Celkem PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 15,00m
Celkem domovni p Fipojky 87 ks PVC 160, SN8 412,00m
Celkem pFipojky UV 2ks PVC 200, SN8 2,00m

b) konstruk €ni a materidlové feSeni

VSechna potrubi se budou ukladat do pazené ryhy se zataznym pazenim se svislymi sténami.
Potrubi bude uloZeno na vrstvé 0,15m Stérkodrté frakce 8 — 16mm (viz. pfiloha uloZeni potrubi).
Obsyp potrubi PP bude Stérkodrti frakce 8 - 16mm, 0,3 m nad vrchol potrubi. Zasyp bude
proveden v komunikaci dobfe zhutnitelnym materidlem nebo netfidénym Stérkopiskem. Sitka
ryhy je uvazovana pro DN250 a DN300 — 1,10m, DN400 — 1,20m.
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Pred pokladanim potrubi je nutno zkontrolovat stav trubniho materialu, tvarovek a objektd na
trubnim vedeni. Je nutno zkontrolovat i stav podkladniho loZe. Potrubi bude kladeno do loZe tl.
150 mm z tfidéné $térkodrté (SD) frakce 8 — 16 mm. Trubni material musi byt uloZen tak, aby
trouby lezely v celé délce na podkladnim lozi. Bodové podepieni u trub z PP neni pFipustné.

Potrubi v ¢etné objekt i umist énych na trubnim vedeni bude ukladano do pazené ryhy
(hloubka nad 1200 mm) se svislymi st  &nami.

Obsyp je nutno dikladné hutnit po stranach potrubi (pfimo nad potrubim se hutnit nesmi).
Obsyp se provadi postupné a rovnomérné po vrstvach, musi byt proveden bez poSkozeni
vnéjsiho povrchu potrubi.

Zasyp ryhy pro potrubi z PP, PVC bude proveden ze $térkopisku SP otevfené frakce 0-63
mm. VySka zasypu se bude Fidit arovni zemni plané feSenych komunikaci ! Ve vykazu vymér je
uvazovan zasyp ryhy po Urover zakladové spary komunikace komunikace nebo chodniku.

PFi hutnéni zasypu ryh musi byt respektovan poZadavek na Ginosnost zemni plané komunikace.
Z hlediska Unosnosti zemni plané komunikaci je poZzadovan minimalni modul pruznosti Ens=45
MPa. Z tohoto divodu musi byt hutnéni obsypu potrubi a zasypu ryh provedeno v takové mife,
aby odpovidalo poZzadavkim na stanoveny modul pruznosti zemni plané vozovky.

Kazdou vrstvu je nutné zhutnit. Zasyp bude hutnén po vrstvach max. 200 mm. Je tfeba
upozornit na to, Ze stfedni a téZké hutnici stroje smi byt pouZity teprve od vySky horniho prekryti
1,0 m nad vrcholem trubky.

PFi obsypu a zasypu ryhy a objektl na trubnim vedeni se vytahuji svislé prvky pazeni podle
postupu obsypovych a zasypovych praci (TNV 75 5402).

K pfedavacimu protokolu dila bude pfilozeno geodetické zaméreni skuteéného provedeni stavby
a kamerova prohlidka dokoncené stoky. Pfed zasypem ryhy bude provedena zkouSka tésnosti
kanalizace a reviznich Sachet.

V mistech se zvySenou hladinou spodni vody bude vytvofen ve dné ryhy drén nebo drenézni
Stérkova vrstva pod Urovni podsypu potrubi, viz vykres uloZeni potrubi.

Zkousky potrubi

Tésnost potrubi a Sachet bude provéfena zkouskou tésnosti vzduchem nebo vodou provedenou
podle CSN EN 1610. Doklad o Gsp &3né provedené zkousce bude zhotovitelem stavby
predan objednateli.

Pred provedenim boé¢niho obsypu muze byt provedena pocateéni (pfedbézna) zkouska. Volba
zkouSky vzduchem nebo vodou muze byt uréena objednatelem.

K pfedavacimu protokolu dila bude pfilozeno geodetické zaméreni skuteéného provedeni stavby
a kamerova prohlidka dokonéené stoky véetné méfeni ovality potrubi.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba-stavebni prace jsou navrzeny, aby zatizeni na né pusobici v pribéhu stavebnich praci a
uzivani nemélo za nasledek:

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

c) poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v
dasledku vétSiho pretvoreni nosné konstrukce,

d) poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah neiimérny ptvodni pFiciné.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techno logickych za Fizeni

a) Technické reSeni

Predmétem projektu je vystavba V. etapy kanalizace v Prosedi, v lokalité nachazejici se jizné
od nameésti, v prostoru mezi silnici 11/357 smér Borova a Prose¢skym potokem. Stavbou bude
zajisténo odkanalizovani Uzemi obce, kde neni vybudovana splaskova kanalizace. V rdmci
stavby budou vysazeny kanaliza¢ni pfipojky pro jednotlivé nemovitosti. Soucasti stavby je
osazeni odbocky a navazujiciho potrubi az k hranici vefejného pozemku.

Stoka ,1" bude napojena do stavajici Sachty z pfedchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci pfed ¢&p. 201. Stoka je vedena jiznim smérem v mistni asfaltové komunikaci
v komunikaci 1I/35723 az k fadovym domum ¢&p.162 az 167. Stoky ,1-1, ,1-2“ a ,1-3“
podchycuji vedlejsi ulice.

Stoka ,2“ bude napojena do stavajici Sachty z predchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci u prodejny potravin. Stoka je vedena jihovychodnim smérem v asfaltové komunikaci
[11/35723 a v mistni asfaltové komunikaci az k ¢p. 59. Stoka ,2-1“ podchycuji vedlejsi ulice. U
¢p. 179 bude pfepojena stavajici kanalizace do stoky ,2“ stokou ,2-2".

Stoka ,3" bude napojena do stavajici Sachty z pfedchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci u hraze Prosecského potoka. Stoka je vedena jihozapadnim smérem v asfaltové
komunikaci a v travnatych plochach az pred kamenictvi ¢p. 20. Stoka ,3-1“ vede jiznim pfes
park.

Severné od zacatku stoky , 1* budou na stavajici kanalizaci pfepojeny 2ks domovnich pfipojek.

V téchto mistech je vedena stavajici deStova kanalizace, které byla v minulosti preruSena a
pfepojena do jednotné kanalizace. Po pfepojeni splaskovych pfipojek bude tato deStova
kanalizace napojena do potoka

b) vy éet technickych a technologickych za  Fizeni

Stavba nezahrnuje zadné technologické zafizeni

B.2.8 PoZarn é bezpe énostni feSeni

V prabéhu stavebnich praci musi byt zachovan pfistup do okolnich stavajicich objektd, ke
stavajicim pozarnim hydrantim a ovladacim armaturdm stévajicich inzenyrskych siti. Pfistupové
komunikace musi byt udrZzovany trvale ve sjizdném a prujezdném stavu pro poZarni techniku se
zachovanim alesporn jednoho jizdniho pruhu o minimalni Sifce 3,0 m.

Pfipadnou uzavirku komunikace je tfeba oznamit pisemné HZS kraje Pardubického kraje 15
dna predem.

B.2.9 Zéasady hospoda feni s energiemi

a) kritéria tepeln é technického hodnoceni,

Vzhledem k charakteru stavby — neni nutno fesit.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj G enerqii

Vzhledem k charakteru stavby — neni nutno fesit.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky n a pracovni a komunalni prost fedi

Pred zasypem ryhy bude provedena zkouSka tésnosti kanalizace a reviznich Sachet. Nesmi
dochézet k Uniku odpadni vody z kanaliza¢niho potrubi.

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi 0 €inky vn éjSiho prost fedi

a) ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

b) ochrana p fed bludnymi proudy

Bludné proudy nebyly zaznamenany, neni nutno fesit.

c) ochrana p fed technickou seizmicitou

Seizmicita nebyla zaznamenana, neni nutno fesit.

d) ochrana p fed hlukem

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

Hluk ze stavebni €innosti

Dle nafizeni vlady €.148/2006 je pro provadéni novych staveb a zmény dokon&enych staveb
vdobé od 7 do 21 hodin Lags= 65dB pro dobu trvani stavebni c&innosti 14hodin. Pro
pfedpokladanou délku trvani praci 10 hodin je hodnota a L aes= 66,4dB.

V soucasné dobé neni znam zhotovitel stavebnich praci, projekt pro stavebni fizeni pfedpoklada
striktni dodrzeni vymezené pracovni doby (7-19hod) jako i pouziti obvyklych stavebnich
mechanizmu, u kterych nedojde k pfekroceni stanovenych hygienickych limitd.

e) protipovod rnova opat feni

Objekt nelezi ve vyhlaSeném zaplavovém Gzemi.

f) ostatni U €inky (vliv poddolovéani, vyskyt metanu apod.).
V prabéhu zpracovani dokumentace nejsou v daném Uzemi znamy pozadavky na specialni
ochranu staveb proti pfipadnym ostatnim negativnim t¢inkm vnéjsSiho prostredi.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba nevyzaduje napojeni na jinou technickou infrastrukturu.

11
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b) pFipojovaci rozm éry, vwkonové kapacity a délky

Stoka , 1" 556,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 278,50m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 277,50m
Domovni pfipojky 29 ks PVC 160, SN8 117,00m
PFipojky uli¢nich vpusti (UV) 2ks PVC 200, SN8 2,00m
Stoka ,1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 60,00m
Domovni pfipojky 3ks PVC 160, SN8 12,00m
Stoka ,1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 245,00m
Domovni pfipojky 14 ks PVC 160, SN8 53,00m
Stoka ,1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 87,00m
Domovni pfipojky 7ks PVC 160, SN8 23,00m
Stoka ,2" PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 475,00m
Domovni pfipojky 18 ks PVC 160, SN8 68,00m
Stoka ,2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 80,00m
Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 19,00m
Stoka ,2-2“, Pfepojeni stav. kanalizace do ,,2"
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 21,00m
Stoka ,3" 186,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 110,00m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 76,00m
Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 67,00m
Stoka ,3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 49,00m
Domovni pfipojky 2ks PVC 160, SN8 11,00m
Pfepojeni kanalizace do potoka ,P1"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m
Pfepojeni kanalizace do potoka ,P2"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m
Propojeni stavajici kanalizace ,P3“
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 6,00m

Prepojeni kanalizace do potoka ,P4"
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300
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Prepojeni kanalizace do potoka ,P5"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400

Domovni pfipojky na stavajici stoce
2ks PVC 160, SN4

Celkem kanalizace

Celkem PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250
Celkem PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300
Celkem PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400

Celkem domovni p Fipojky 87 ks PVC 160, SN8
Celkem pFipojky UV 2ks PVC 200, SN8

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni

3,00m

42,00m

1789,00m
1349,50m
424,50m
15,00m

412,00m
2,00m

Povinnosti dodavatele stavby bude provést stavbu v co mozna nejkrat§im terminu s minimalnimi
uzavirkami a maximalni moZnou ohleduplnosti k obyvateldm. Negativhi dopady po dobu
vystavby je nutné omezit nasazenim vhodné mechanizace, ¢isténim vozidel a kvalitni organizaci

prace.

K objektim oddélenym vykopem instaluje zhotovitel, po dohodé s jejich maijiteli a spravci,
mustky a lavky se zabradlim v souladu s bezpe&nostnimi pfedpisy. V prabéhu stavby nesmi
dochéazet ke znecisStovani vozovek, po ukonéeni praci v télese silnice, pfed zruSenim dopravnich

opatfeni, bude silnice uvedena do puvodniho stavu

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt uru

Pristup na pozemky je po mistnich asfaltovych komunikacich, ze silnice 11/357 a 111/35723.

¢) doprava v klidu

Stavajici, bez tprav

d) pési a cyklistické stezky

Stavajici, bez tprav

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) terénni Upravy

Stavajici, bez Uprav.
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b) pouzité vegeta €éni prvky

Nejsou pouZity.

c) biotechnicka opat feni

Nejsou pouZzity.

B.6 Popis vliv_U stavby na zZivotni prost fedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prost fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a p uda,

Vzhledem k charakteru provadénych stavebnich praci nedochazi ke zhorSeni stavby na zivotni
prostredi.

Navrzené stavebni feSeni zefektiviuje a zlepSuje stavajiciho feSeni, diky navrzenému feSeni
dosahuje zakladnich hygienickych pozadavk( stanovenych k dneSnimu dni platnymi zakony,
predpisy a vyhlaSkami a to v rozsahu odpovidajicimu typu stavby.

Navrzené stavebni prace vcetné manipulace se vSemi stavebnimi materidly, prvky a
konstrukcemi musi byt provadény tak, aby nedoSlo k ohrozeni zdravi osob jak stavbu
uzivajicich, tak i osob z blizkého okoli stavby a rovnéz, aby nedoSlo k ohrozeni Zivotniho
prostredi.

Na stavbé nebudou pouZity materidly negativné ovliviujici Zivotni prostfedi. Vnitfni prostfedi
stavby nebude navrZzenou stavbou negativné ovlivnéno - parametry vnitfniho i vnéjsiho prostredi
zlistanou zachovany dle stavajiciho stavu (napf. osvétleni pfirozené i umélé, denni osvétleni,

opatfeni proti hluku). VeSkeré konstrukce budou provedeny v souladu s pozarnimi predpisy).

Stavba nevyZaduje velké zasahy do vzrostlé zelené. Zatravnéné plochy pfipadné dotéené
provozem stavby budou po dokonéeni stavby zpétné zatravnény a upraveny do pdvodniho
stavu.

Stavenisté bude omezeno prakticky pouze na asfaltové plochy ulic Polni a Pfi¢na. Stavenisté
bude chrdnéno proti vstupu nepovolanych osob. V maximélni mozné mife bude dbano na
minimalizovani Skod, zejména na komunikacich, chodnicich, inzenyrskych sitich, stavajici
zeleni, vlastnich i okolnich objektech a zafizenich. Dodavatel uvede poskozené objekty, plochy
a zarfizeni do plvodniho stavu a nahradi veSkeré vzniklé Skody.

b) vliv na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamatnych strom 0, ochrana rostlin a
zivo €ich i apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb vkr  ajin &,

Stavba neni ani v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zak.
¢. 218/2004 Sb., ktera by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. Zdmér se nenachazi v Zddném zvlasté
chrdnéném GOzemi ve smyslu ochrany pamétek, pfipadné chrdnéném Uzemi podle horniho
zakona.
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Stavba se nenachazi v chranéné krajinné oblasti. Zdmér se nenachazi v Uzemni kolizi ani
v kontaktu s obecn& chranénymi pfirodnimi prvky (napf. skladebné prvky USES nebo
vyznamnymi krajinnymi prvky "ze zdkona“). Zamér neni v Uzemnim kontaktu ani v kolizi s
ochrannymi pasmy zvlasté chranénych Gzemi pfirody (50 m ,ze zakona“). Stavba se nachazi
mimo ochranné pasmo lesa S. 50 m.

c) vliv stavby na soustavu chran énych Uzemi Natura 2000,

Stavba nema vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjiS tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

e) navrhovana ochrannd a bezpe ¢€nostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich p Fedpis U.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni z&kladnich poZzadavkl z hlediska pInéni Gkold ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potFeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSt _ éni,

Pfi potfebé elektrické energie si dodavatel zajisti elektropfipojku s vlastnim méfenim. Jiné
naroky na média a hmoty stavba nevyzaduje.

b) odvodn éni stavenist &,

Vzhledem k malému rozsahu stavebnich praci nebude odvodnéni stavenisté feSeno. V prFipadé
potfeby bude deStova voda z vykopl od&erpana Cerpadlem.

c) napojeni stavenist é na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pristup na pozemky je po mistnich asfaltovych komunikacich, ze silnice 11/357 a 111/35723.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky,

Zasahy do komunikaci Spravy a udrzby silnice — Ill/ 35723

Stoka , 1" v délce 160m zasahuje do komur]ikace 11/35723. Stoka ,2" v délce 214m zasahuje
do komunikace 111/35723. Dle stanoviska SUS Pardubického kraje musi byt oprava narusenych
povrchu silnic provedena v souladu s TP ¢&. 146.
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Skladba konstrukce vozovky po zasahu v silnici lll. tfidy je nasleduijici:

- po provedeni obsypu uloZzeného zafizeni bude zfizena zemni plan vozovky s modulem
pretvarnosti min. Ege,» = 45 [MPa] (doloZeno statickou zatéZovaci zkouskou)

- &t&rkodrt SD4 tl. 200 mm s modulem pretvarnosti Ege,» = 80 [MPa] (doloZeno statickou
zatéZovaci zkouskou)

- cementova stabilizace SC Cgio tl. 130 mm

- postfik infiltraéni PI - mnozstvi asfaltového pojiva 1,00 kg/m?

- asfaltovy beton podkladni ACP 16 + tl. 70 mm

- postfik spojovaci SPA - mnozstvi asfaltového pojiva 0,50 kg/m?

- asfaltovy beton obrusny ACO 11 tl. 40 mm.

Prozatimni obnova krytu :

Prozatimni obnova krytu musi byt provedena pfed obnovenim provozu. Bude provedena
poloZenim hutnéné prachové drté v tl. min. 15 cm.

Povrch prozatimni Gpravy musi byt rovny a nesmi pfevySovat okolni vozovku.

Stav povrchu prozatimni Gpravy musi byt pribézné sledovan a jeho pfipadné poruchy musi byt
neprodlené opraveny.

V zimnim obdobi musi byt prozatimni oprava provedena trvanlivou formou napf. studena
obalovana smés nebo beton tuhnouci v teplotdch pod bodem mrazu.

Konecénd uprava krytu:

Kryt vozovky musi byt v odpovidajici Sifi zaFiznuty nebo odfrézovany a obnoveny finiSerem.
VSechny svislé stykové plochy musi byt fAdné vodonepropustné utésnény tésnici hmotou typu
napf. BIGUMA.

Koneéna Uprava maze byt provedena aZz po Uplném zhutnéni ryhy.

RovnéZ tak musi byt opraveny pfipadné sousedici poSkozené plochy, napf. strojnim zafizenim.

U konecné upravy krytu na vozovkéch z asfaltového betonu poZadujeme rozSifeni oproti ryze
vykopu takto:

¢asteCny zdsah - 0 0,5 m na v8echny strany ryhy

pricny pfekop nad 0,5 m Sife o 1,0 m na kaZdou stranu ryhy

podélny zasah od 0,5 m do Sife 1/3 vozovky na celou polovinu vozovky

pfipadny podélny zasah SirSi nez 1/3 vozovky - novy kryt na celou Sifi vozovky
V pripadé, Ze pfi vykopu vznikne kaverna pod konstr. voz. musi byt rozSifeni za jeji Sifku.
Zustane-li od okraji opravené ryhy k obrubniku, nebo k jinému okrajovému prvku
plocha, jejiz Sitka je mensi nez 1 m, potom se musi tyto ¢asti vozovky Uplné obnovit
spolu s konstrukci ryhy.

U vozovek dlaZzdénych a z penetracniho makadamu se rozSifeni nepozaduije.

U podélnych zasaht ve zpevnénych ¢astech silnice poZzadujeme k zavéreénému predani dolozit
vyhovujici vysledky normou stanovenych hutnicich zkousSek s fotodokumentaci.

Statické hutnici zkouSky budou provedeny vzdy po 100m.
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Hluk ze stavebni €innosti

Dle nafizeni vlady ¢.148/2006 je pro provadéni novych staveb a zmény dokonéenych staveb
vdobé& od 7 do 21 hodin Laes= 65dB pro dobu trvani stavebni ¢€innosti 14hodin. Pro
pfedpokladanou délku trvani praci 10 hodin je hodnota a L aeqs= 66,4dB.

V soucasné dobé neni znam zhotovitel stavebnich praci, projekt pro stavebni fizeni pfedpoklada
striktni dodrzeni vymezené pracovni doby (7-19hod) jako i pouziti obvyklych stavebnich
mechanizmu, u kterych nedojde k pfekroceni stanovenych hygienickych limitd.

V pribéhu stavebnich praci musi dodavatel stavebnich praci vhodnymi prostfedky
(zkrapénim) zabranit zvySené prasnosti v okoli stavby.

e) ochrana okoli stavenist & a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kdce  ni dfevin,

Vzhledem k charakteru provadénych stavebnich praci nejsou poZadovany asanace a demolice
stavajicich objektd a neni poZadovano kéceni stavajicich vzrostlych dfevin. K ochrané
stavenisté bude vyuZzito mobilni oploceni, pfipadné doplnéno dalSimi ochrannymi prostfedky.

f) maximalni zabory pro stavenist & (doc¢asné / trvalé),

Vzhledem k charakteru stavby nebudou provadény zadné zabory pro potfeby stavenisté
(do¢asné ani trvalé).

d) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpad U a emisi pFi vystavb &, jejich
likvidace

Béhem vystavby pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat odpady z vystavby. Jednd se o
odpad vznikly pfi vykopovych pracech a odpad vznikly béhem vystavby.

Nezavadny odpad z vykopovych praci bude zneSkodnén opravnénou firmou nebo odvezen na
povolenou skladku. Ornice bude do€asné deponovana a nasledné ¢astec¢neé rozprostiena v okoli
stavby a ¢ast odvezena opravnénou firmou k dalSimu vyuziti. Odpady budou na stavbé tfidény a
zafazovany podle druht a kategorii uvedenych v Katalogu odpadd. U vhodnych odpadd bude
provedena jejich recyklace a nasledné zpétné pouziti.

Odpad, ktery nebude mozno zpétné vyuZzit, bude podle jeho fyzikalnich a chemickych
vlastnosti odvezen na pfisluSnou Fizenou skladku nebo odstranén jinak k tomu opravnénou
osobou. V pfipadé podezfeni, ze odpad ma nebezpecné vlastnosti, musi zodpovédna osoba
dodavatele stavby zajistit ovéfeni téchto vlastnosti a nasledné s odpadem nakladat podle jeho
skuteénych vlastnosti.

Prebytecné zeminy z vykopkd budou odvaZzena na Fizenou skladku ve vzdalenosti 20km.
Ostatni odpady vznikajici pfi vystavbé budou vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich
predpisu.

Stavebnik (dodavatel stavby) zajisti odpovidajici likvidaci odpad(, které v ramci stavebni
¢innosti vzniknou (napf. zbytky izolaénich materiald, prdzdné obaly od barev apod.), v souladu
se zak.¢. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady.
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Odpady budou dasledné tfidény dle jednotlivych druhl(l a kategorii a budou pfedany pouze
opravnéné osobgé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo k odstranéni nebo ke sbhéru
nebo k vykupu uréeného druhu dopadu.

Za likvidaci odpadl vznikajici pfi vystavbé je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolauda¢nimu
fizeni budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby dolozeny doklady o
vyuZziti, popf. zneSkodnéni odpad( vznikajicich béhem vystavby objektu, véetné prabézné
evidence odpad. Tyto doklady budou potvrzeny opravnénym pFijemcem odpad.

Pfi stavebni ¢innosti bude zajisténo pfednostné vyuZziti odpadu prfed jejich odstranénim - napf.
stavebni sut, prebyte¢ny vykopek, odpadni dfevo apod. budou predany provozovateli zafizeni k
vyuziti odpadu. UloZenim na skladku budou odstrafiovany pouze odpady, u kterych jiny zptsob
odstranéni neni dostupny.

K obsypum, zasypim apod nemohou byt pouzivdny Zadné odpady - stavebni sut, odpady z
demolic, plasty, obalové materidly, trubky, odpadni kabely nebo jiné odpady véetné
recyklovanych stavebnich a demoli¢nich odpadd. S nebezpeénymi odpady, které vzniknou v
pribéhu stavby (napf. Skodlivinami zneciSténa, nadoby z natérovych hmot a apod.) bude
nakladano dle jejich skuteénych viastnosti a budou odstranény v zafizenich k tomu uréenych.

Za likvidaci odpadu vznikajici pfi vystavbé je odpovédny predevSim dodavatel stavby
(stavebnik), ktery musi béhem stavby vést evidenci odpadd o vzniku a zpGsobu nakladani s
odpady. VeSkeré doklady o odstranéni &i vyuziti odpadd ze stavby budou predlozeny po
ukon&eni stavby pfi kolaudaci, resp. pfedloZeny odboru Zivotniho prostfedi do 30 dnld po
ukonceni demolice.

Literatura:

Z&kon o odpadech €. 185/ 2001 Sb., o odpadech a zménén nékterych dalSich zakon(
Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb, kterou se stanovi katalog odpad(

Vyhlaska €. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakladani s odpady

Dle katalogu odpadu Ize pfifadit jednotlivym druhiim odpadu tato €isla:
Skupina 17; Stavebni a demoli €ni odpady

€. 170104 Smésné stavebni a demoli éni odpady

Stavebni sut a ostatni stavebni odpad. Jedna se odpad vznikajici postupné pfi
stavebnich a bouracich pracich. Nezavadny odpad stavebni suti bude vyuzit na dalSich
stavbach ( zasypy, nasypy apod.). Pokud ho nebude moZzZno vyuzit, bude tento odpad
zneSkodnén opravnénou firmou nebo odvezen na povolenou skladku. Prebyteéné zeminy
z vykopkl budou odvaZena na fizenou skladku ve vzdalenosti 20km.

Ostatni odpady vznikajici pfi vystavbé budou vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich
predpisu.
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Za likvidaci odpad( vznikajicich pfi vystavbé je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolauda¢nimu
fizeni budou investorem (provozovatel objektu) a dodavatelem stavby doloZzeny doklady o
vyuziti, popf. zneskodnéni odpadu vznikajicich béhem vystavby objektu.

Protoze v této fazi planovani vystavby neni mozné upfesnit mnozstvi a vlastnosti pouzitych
materialll a neni znam dodavatel, nelze vytvofit pfesnou specifikaci konkrétnich materiall. V
tabulce je proto sepsan pouze pfedpokladany pfehled odpad(i podle vyhl. MZP &. 381/2001 Sb.,
které by mohly v ramci provadénych stavebnich Gprav vzniknout.

S veSkerym odpadem bude naklddano podle znéni zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech v
platném znéni a ve smyslu souvisejicich provadécich predpis

Tab. &. 1: Pfedpokladany prehled odpadd, které mohou vznikat pfi vystavbé (dle vyhl. MZP

€.381/2001)

Kéd odpadu Nazev odpadu Kategorie Popis zplUsobu
nakladani

080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky

N Predani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11

@) Predani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky N Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod &islem 08 04 09
(0] Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
120101 Piliny a tfisky Zeleznych kov @) Pfedani opravnéné
0sobé
k recyklaci
12 01 03 Piliny a tfisky neZeleznych kovt @) Pfedani opravnéné
0sobé
na zakl. smluv. vztahu
12 01 05 Plastové hobliny a tfisky @) Predani opravnéné osobé
k recyklaci
1201 13 Odpady ze svarovani @) Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
150101 Papirové a lepenkové obaly 0] Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
1501 02 Plastové obaly 0] Pfedani opravnéné
0sobé
k recyklaci
150103 Dfevéné obaly 0] Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
1501 04 Kovové obaly 0] Pfedani opravnéné osobé

k recyklaci
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15 01 07 Sklenéné obaly (@) Predani opravnéné
0sobé
k recyklaci

1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpe&nych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

N Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. Vztahu
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keram.vyrobkl neuvedené
pod ¢islem 17 01 06 0] Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
17 02 03 Plasty @) Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
17 04 07 Smésné kovy @) Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03
0] Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01
@) Predani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
200301 Smésny komunélni odpad @] Odvoz v ramci svozu kom.

odpadl mésta

Béhem vystavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod. Pouzivané stavebni
mechanizaéni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na p _fisun nebo deponie zemin,

VytéZeny material ze zemnich praci bude odvezen na uréenou skladku investorem.

i) ochrana zivotniho prost fedi pFi vystavb é,

Stavba - stavebni prace svym charakterem, pouzitim nezavadnych materialll a modernich
technologii nebude negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi. Po strance provozni bude vylou¢ena
jakakoliv kolize s okolim.

Jestlize se na pracovistich zaméstnavatele vyskytuji rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen
pravidelngé, a dale bez zbyteéného odkladu vzdy, pokud dojde ke zméné podminek préace,
mérenim zjiStovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpecit, aby byly vylou¢eny nebo alespon
omezeny na nejmensi rozumné dosazitelnou miru. PFi zjiStovani, hodnoceni a pfijimani opatfeni
k dodrzeni nejvySSich pripustnych hodnot je povinen postupovat podle zvlastnich pravnich
predpist. Rizikovymi faktory jsou zejména faktory fyzikalni (napfiklad hluk, vibrace), chemické
(napfiklad karcinogeny), biologické Ccinitele (napfiklad viry, bakterie, plisné), prach, fyzicka
zatéz, psychicka a zrakova zatéZz a nepfiznivé mikroklimatické podminky (napfiklad extrémni
chlad, teplo a vihkost). Nelze-li vyskyt biologickych Ciniteld a pfekroceni nejvy3Sich pFipustnych
hodnot rizikovych faktord vyloucit, je zaméstnavatel povinen omezovat jejich puUsobeni
technickymi, technologickymi a jinymi opatfenimi, kterymi jsou zejména Uprava pracovnich
podminek, doba vykonu prace, zfizeni kontrolovanych pasem, pouzivani vhodnych osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd nebo poskytovani ochrannych napoju.
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Likvidace odpadu pfi vystavbé
S veSkerym odpadem bude nakladano dle znéni zakona ¢&. 185/2001 Sh., o odpadech a
vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Ochrana ovzdusi
V prabéhu stavebnich praci nebudou pouZity stroje a zafizeni, které maji negativni vliv na
ovzdusi v okoli stavby.

i) zdsady bezpe ¢nosti a ochrany zdravi p i praci na stavenisti, posouzeni pot feby
koordinatora bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych pravnich p  Fedpis G

Plan bezpe €énosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti (dale jen ,Plan BOZP*“) je
dokument, ktery je ve stanovenych pfipadech soucasti projektové dokumentace stavby a jehoz
Ucelem je zajistit bezpecnost prace a ochranu zdravi na stavenisti, eliminovat rizika ohrozeni
zdravi a majetku, zajistit ochranu Zzivotniho prostfedi a predejit vzniku mimofadnych udalosti,
havérii a poZara.

Pfipady, kdy je nutné zpracovavat Plan BOZP stanovuje § 15 zdkona €. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o0 zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci), v platném znéni, a pfiloha &. 5 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich
pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Plan BOZP v etapé zpracovavani PD k Z&adosti o stavebni povoleni specifikuje pouze takové
Udaje, pro néz jsou v dobé zpracovani dostupné podklady. PFisluSné pasaze a ¢asti PD z oblasti
BOZP v této etapé pfipravy stavby musi identifikovat moZzna nebezpedi a rizika na jiz
vymezeném konkrétnim stavenisti, specifick& pro realizaci navrzeného stavebné konstrukéniho
a technologického feSeni s ohledem na zvySena nebezpeéi a rizika, jez by mohla nastat pfi
pracich provadénych soucasné nebo v bezprostfedni ndvaznosti.

Podle ustanoveni 8 15 odst. 2 zédkona ¢&. 309/2006 Sb. musi byt Plan BOZP né&sledné
aktualizovan zadavatelem stavby (stavebnikem), prostfednictvim jeho koordinatora BOZP, a to
pred zahajenim praci na stavenisti, a pribézné pfi realizaci stavby-stavebnich praci.

Potfeba koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci neni pro tento typ stavby nutna.
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Prehled praci a €innosti se zvySenym ohroZenim (rizikové faktory)

Prace ve vykopu o hloubce vétsi
1. < NE
nez 5m
2 Prace s toxickymi latkami NE
3. Prace s ionizujicim zarenim NE
4. Prace nad vodou NE
5. Prace ve vySce nad 10m NE
6. Prace v ochrannych pasmech NE
7. Studnarské prace NE
8. Potapécské prace NE
9 Prace ve zvySeném tlaku NE
vzduchu
10. Prace s vybusninou NE
11 Prace s montézi tézkych dila NE
' zabudovanych do stavby

Doporu €ené opat feni

Rizikové pracovni procesy musi byt provadény dle schvalenych technologickych postupi
jednotlivych dodavateld. Jejich provadéni bude v dostate€ném predstihu ozndmeno hlavnimu
stavbyvedoucimu. Ten ve spolupraci s koordinatorem BOZP stanovi podminky pro provadéni
rizikovych stavebnich procesu

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot ¢enych staveb

Stavebni Upravy nefesi ani se nedotykaji bezbariérového uzivani stavby.

I) zdsady pro dopravni inZenyrska opat feni,

Stavebni prace nevyvolaji Zadné pozadavky na dopravni inzenyrska opatfeni

m) stanoveni specialnich podminek pro provad éni stavby

Specialni podminky pro provadéni nejsou stanoveny

n) postup vystavby, rozhoduijici dil  éi terminy.

Dokumentace pro provedeni stavby 08/2016
Zahajeni realizace akce (pfedpoklad) 04/2017
Dokonéeni realizace akce (pfedpoklad) 10/2017

Plan kontrolnich prohlidek:

- PFi zkouskach vodotésnosti kanal. potrubi a pfed jejich zasypem.

- Po dokonceni terénnich Uprav a uvedeni dotéenych pozemku stavbou do plvodniho stavu po
vykopovych pracech.

- Pfed zah4jenim kolaudacniho fizeni.
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