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B.1  Popis území stavby  
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 
Předmětem projektu je výstavba V. etapy kanalizace v Proseči,  v lokalitě nacházející se jižně 
od náměstí, v prostoru mezi silnicí II/357 směr Borová a Prosečským potokem. Stavbou bude 
zajištěno odkanalizování území obce, kde není vybudovaná splašková kanalizace. Jedná se o 
trvalou stavbu, novostavbu vodního díla. Stavbou bude řešeno odvedení a likvidace splaškových 
odpadních vod v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Kanalizace bude splašková, 
napojena na stávající kanalizaci, která je ukončena v ČOV. Lokalita pro výstavbu navazuje na 
předchozí etapy výstavby kanalizace. Druh pozemků určených pro výstavbu je trvalý travní 
porost, orná půda, vodní plocha,  zahrada a ostatní plocha.  
Celkem se jedná o výstavbu 10-ti stok pro odkanalizování dané lokality.  
Přístup na pozemky je po místních asfaltových komunikacích, ze silnice II/357 a III/35723.Město 
Proseč se nachází na území Pardubického kraje, cca 15 km od Litomyšle. Z hlediska územně - 
správního spadá katastrální území města Proseč do působnosti, pověřeného úřadu Chrudim, 
Krajský úřad Pardubice. Z hlediska hydrogeologického náleží území obce k hlavnímu povodí 
řeky Labe. Nadmořská výška řešené části obce:  527 - 560 m n.m. 
 
 
b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 
hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 
 
Pro stavbu nebyl proveden žádný průzkum či rozbor 
 
 
c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma, 
 
Ochranná pásma dotčených inženýrských sítí: 
 

Vodovod VS Chrudim, a.s. Ochranná pásma (dle 274/2001, § 23) jsou vymezena 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu  

  a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 
500 mm včetně, 1,5 m, 

  b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 
500 mm, 2,5 m, 

  c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o 
průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se 
vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 

 
 

Kanalizace Město Proseč Ochranná pásma (dle 274/2001, § 23) jsou vymezena 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu  
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 

500 mm včetně, 1,5 m, 
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  b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 

500 mm, 2,5 m, 
  c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o 

průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se 
vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 

 
 
Plynovod  RWE Distribuční služby ,s.r.o. 1m na každou stranu měřeno kolmo od osy 

plynovodu 
  Min. vzdálenost mezi povrchem šachet a 

plynovodem musí být 500mm 
 
Vedení NN ČEZ  Distribuce, a.s. Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační 

soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a 
zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. 
(5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou 
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV 
činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. 

 
Vedení V.O. Město Proseč 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové 

trasy 
 
Sdělovací vedení CETIN a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 

102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách 
krajního vedení SEK . 

 
Navržená stavba není historickou památkou a nenachází se ve vyhlášené památkové zóně 
nebo ve vyhlášeném ochranném pásmu památkové rezervace. Na staveništi se nenacházejí 
zájmové stavby Státní památkové péče. V blízkosti rekonstruované stavby nestojí žádné 
evidované kulturní památky. 

Stavba není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. 
č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo 
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází v žádném zvláště 
chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního 
zákona.  
 
Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s 
ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“). Stavba se nachází 
mimo ochranné pásmo lesa š. 50 m. 
Stavba se nachází mimo ochranné pásmo dráhy (železnice). 
Stavbou nedojde k novému trvalému záboru pozemků ze ZPF.  
Jiná ochranná pásma na staveništi a v jeho nejbližším okolí nejsou známa, ani stavba žádné 
ochranné pásmo nevyžaduje. Rovněž dobývací prostory, inundace a ochrana území nebo 
objektů nepřichází v úvahu. 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
 
Objekt neleží ve vyhlášeném záplavovém území.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry 
v území 
 
Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu.  
 
Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby.  Aby 
nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel 
respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem 
hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru. Dodavatel stavby bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování 
okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru.   
 
Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby nedocházelo 
ke znečišťování silnic. V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na 
udržování čistoty vozovek pro zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby 
polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního prostředí jak pro 
pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí.  
 
Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím 
kontaminaci půdy či spodních vod. 
 
Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 
Navrhované stavební úpravy nemají vliv na odtokové poměry v území. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
 
Nejsou požadovány asance a demolice stávajících objektů a není požadováno kácení 
stávajících vzrostlých dřevin.  
 
g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 
určených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé) 
 
Stavbou nedojde k novému trvalému záboru pozemků ze ZPF ani pozemků k plnění funkce 
lesa. 
 
h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 
Po dobu výstavby bude přístup na stavbu zajištěn z místních komunikací a ze silnice II/357 a 
III/35723. 
Jiné napojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice.  
 
Z výše uvedeného neplynou podmiňující investice mimořádného rozsahu. Případné investice 
souvisí především se zabezpečením staveniště a okolních veřejných ploch, zabezpečení zeleně 
a stávajících podzemních vedení, které dle situace nepředpokládají jejich přeložení.  
Na stavbě budou nutné v určitých místech provést z prostorových důvodů přeložky stávajících 
vedení. Jedná se o přeložení plynovodu, plynovodní přípojky a vodovodní přípojky - po zjištění 
skutečné hloubky uložení.  
 
 
B.2  Celkový popis stavby  
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  
 
Projektová dokumentace pro provedení stavby řeší výstavbu V. etapy splaškové kanalizace 
v Proseči, v lokalitě nacházející se jižně od náměstí, v prostoru mezi silnicí II/357 směr Borová a 
Prosečským potokem. Umístění nového kanalizačního potrubí je zřejmé z podrobné situace M 
1:250. 
Na kanalizační stoky bude napojeno 87 nemovitostí. 
 

Stoka „1“        556,00m 
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   278,50m 

   PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   277,50m 
 

Domovní  přípojky 29 ks  PVC 160, SN8   117,00m 
Přípojky uličních vpustí (UV) 2 ks  PVC 200, SN8     2,00m 

 
 
Stoka  „1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   60,00m 

Domovní  přípojky 3 ks  PVC 160, SN8   12,00m 
 
Stoka  „1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   245,00m 

Domovní  přípojky 14 ks  PVC 160, SN8   53,00m 
 
Stoka  „1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   87,00m 

Domovní  přípojky 7 ks  PVC 160, SN8   23,00m 
 
Stoka  „2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   475,00m 

Domovní  přípojky 18 ks  PVC 160, SN8   68,00m 
 
Stoka  „2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   80,00m 

Domovní  přípojky 6 ks  PVC 160, SN8   19,00m 
 
Stoka  „2-2“, Přepojení stáv. kanalizace do „2“ 
   PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   21,00m 
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Stoka  „3“        186,00m 

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   110,00m 
   PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   76,00m 
 

Domovní  přípojky 6 ks  PVC 160, SN8   67,00m 
 
Stoka  „3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   49,00m 

Domovní  přípojky 2 ks  PVC 160, SN8   11,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P1“ 
   PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   3,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P2“ 
   PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   3,00m 
 
Propojení stávající kanalizace „P3“ 
   PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   6,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P4“ 
   PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   15,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P5“ 
   PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   3,00m 
 
 
Domovní  přípojky na stávající stoce 
   2 ks  PVC 160, SN4     42,00m 
 
Celkem kanalizace       1789,00m 
Celkem PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   1349,50m 
Celkem PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   424,50m 
Celkem PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   15,00m 

 
Celkem domovní  p řípojky 87 ks  PVC 160, SN8     412,00m 
Celkem  p řípojky UV  2ks  PVC 200, SN8             2,00m 
 

 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostoro vého řešení,  
 
Vzhledem k charakteru stavby – není nutno řešit. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  
 
Vzhledem k charakteru stavby – není nutno řešit. 
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B.2.3  Dispozi ční a  provozní řešení 
 
Stoka „1“ bude napojena do stávající šachty z předchozí etapy výstavby kanalizace v asfaltové 
komunikaci před čp. 201. Stoka je vedena jižním směrem v místní asfaltové komunikaci 
v komunikaci III/35723  až k řadovým domům čp.162 až 167. Stoky „1-1, „1-2“ a „1-3“ 
podchycují vedlejší ulice. 
Stoka „2“ bude napojena do stávající šachty z předchozí etapy výstavby kanalizace v asfaltové 
komunikaci u prodejny potravin. Stoka je vedena jihovýchodním směrem v asfaltové komunikaci 
III/35723  a v místní asfaltové komunikaci až k čp. 59. Stoka „2-1“ podchycují vedlejší ulice u čp. 
179 bude přepojena stávající kanalizace do stoky „2“ stokou „2-2“. 
Stoka „3“ bude napojena do stávající šachty z předchozí etapy výstavby kanalizace v asfaltové 
komunikaci u hráze Prosečského potoka. Stoka je vedena jihozápadním směrem v asfaltové 
komunikaci a v travnatých plochách až před kamenictví čp. 20. Stoka „3-1“ vede jižním přes 
park.  
Severně od začátku stoky „1“ budou na stávající kanalizaci přepojeny 2ks domovních přípojek.  
V těchto místech je vedena stávající dešťová kanalizace, které byla v minulosti přerušena a 
přepojena do jednotné kanalizace. Po přepojení splaškových přípojek bude tato dešťová 
kanalizace  napojena do potoka  
 
Kanalizace bude uložena v samostatné rýze šířky pro DN250, DN300 – 1,10m a DN400 – 
1,20m 
 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  
 
Objekt nepodléhá řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 
přístupných ploch a komunikací - zůstává stávají beze změny. 
 
 
B.2.5  Bezpe čnost p ři užívání stavby  
 
Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř 
nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 
Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích.   
Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. V předložené dokumentaci jsou splněny a 
dodrženy obecné požadavky na výstavbu - vyhl. č.501/2006 Sb. O obecných požadavcích na 
využívání území, vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhl.č. 501/2006. 
Stavba je navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro 
zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou 
a) mechanická odolnost a stabilita, 
b) požární bezpečnost, 
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
d) ochrana proti hluku 
e) bezpečnost při užívání, 
f) úspora energie a ochrana tepla 
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B.2.6  Základní technický popis 
 
a) stavební řešení 
 
Předmětem projektu je výstavba V. etapy kanalizace v Proseči,  v lokalitě nacházející se jižně 
od náměstí, v prostoru mezi silnicí II/357 směr Borová a Prosečským potokem. Stavbou bude 
zajištěno odkanalizování území obce, kde není vybudovaná splašková kanalizace. V rámci 
stavby budou vysazeny kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti. Součástí stavby je 
osazení odbočky a navazujícího potrubí až k hranici veřejného pozemku.  
Stoka „1“ bude napojena do stávající šachty z předchozí etapy výstavby kanalizace v asfaltové 
komunikaci před čp. 201. Stoka je vedena jižním směrem v místní asfaltové komunikaci 
v komunikaci III/35723  až k řadovým domům čp.162 až 167. Stoky „1-1, „1-2“ a „1-3“ 
podchycují vedlejší ulice. 
Stoka „2“ bude napojena do stávající šachty z předchozí etapy výstavby kanalizace v asfaltové 
komunikaci u prodejny potravin. Stoka je vedena jihovýchodním směrem v asfaltové komunikaci 
III/35723  a v místní asfaltové komunikaci až k čp. 59. Stoka „2-1“ podchycují vedlejší ulice. U 
čp. 179 bude přepojena stávající kanalizace do stoky „2“ stokou „2-2“. 
Stoka „3“ bude napojena do stávající šachty z předchozí etapy výstavby kanalizace v asfaltové 
komunikaci u hráze Prosečského potoka. Stoka je vedena jihozápadním směrem v asfaltové 
komunikaci a v travnatých plochách až před kamenictví čp. 20. Stoka „3-1“ vede jižním přes 
park.  
Severně od začátku stoky „1“ budou na stávající kanalizaci přepojeny 2ks domovních přípojek.  
V těchto místech je vedena stávající dešťová kanalizace, které byla v minulosti přerušena a 
přepojena do jednotné kanalizace. Po přepojení splaškových přípojek bude tato dešťová 
kanalizace  napojena do potoka  
 

Stoka „1“        556,00m 
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   278,50m 

   PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   277,50m 
 

Domovní  přípojky 29 ks  PVC 160, SN8   117,00m 
Přípojky uličních vpustí (UV) 2 ks  PVC 200, SN8     2,00m 

 
 
Stoka  „1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   60,00m 

Domovní  přípojky 3 ks  PVC 160, SN8   12,00m 
 
Stoka  „1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   245,00m 

Domovní  přípojky 14 ks  PVC 160, SN8   53,00m 
 
Stoka  „1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   87,00m 

Domovní  přípojky 7 ks  PVC 160, SN8   23,00m 
 
Stoka  „2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   475,00m 

Domovní  přípojky 18 ks  PVC 160, SN8   68,00m 
 
Stoka  „2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   80,00m 

Domovní  přípojky 6 ks  PVC 160, SN8   19,00m 
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Stoka  „2-2“, Přepojení stáv. kanalizace do „2“ 
   PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   21,00m 
 
Stoka  „3“        186,00m 

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   110,00m 
   PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   76,00m 
 

Domovní  přípojky 6 ks  PVC 160, SN8   67,00m 
 
Stoka  „3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   49,00m 

Domovní  přípojky 2 ks  PVC 160, SN8   11,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P1“ 
   PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   3,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P2“ 
   PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   3,00m 
 
Propojení stávající kanalizace „P3“ 
   PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   6,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P4“ 
   PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   15,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P5“ 
   PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   3,00m 
 
 
Domovní  přípojky na stávající stoce 
   2 ks  PVC 160, SN4     42,00m 
 
Celkem kanalizace       1789,00m 
Celkem PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   1349,50m 
Celkem PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   424,50m 
Celkem PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   15,00m 
 

 
Celkem domovní  p řípojky 87 ks  PVC 160, SN8     412,00m 
Celkem  p řípojky UV  2ks  PVC 200, SN8         2,00m 

 
 
b) konstruk ční a materiálové řešení 
 
Všechna potrubí se budou ukládat do pažené rýhy se zátažným pažením se svislými stěnami. 
Potrubí bude uloženo na vrstvě 0,15m štěrkodrtě frakce 8 – 16mm (viz. příloha uložení potrubí). 
Obsyp potrubí PP bude štěrkodrtí frakce 8 - 16mm, 0,3 m nad vrchol potrubí. Zásyp bude 
proveden v komunikaci dobře zhutnitelným materiálem nebo netříděným štěrkopískem. Šířka 
rýhy je uvažována pro  DN250 a DN300 – 1,10m, DN400 – 1,20m. 
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Před pokládáním potrubí je nutno zkontrolovat stav trubního materiálu, tvarovek a objektů na 
trubním vedení. Je nutno zkontrolovat i stav podkladního lože. Potrubí bude kladeno do lože tl. 
150 mm z tříděné štěrkodrtě (ŠD) frakce 8 – 16 mm. Trubní materiál musí být uložen tak, aby 
trouby ležely v celé délce na podkladním loži. Bodové podepření u trub z PP není přípustné. 
 
Potrubí v četně objekt ů umíst ěných na trubním vedení bude ukládáno do pažené rýhy  
(hloubka nad 1200 mm) se svislými st ěnami.  
 
Obsyp je nutno důkladně hutnit po stranách potrubí (přímo nad potrubím se hutnit nesmí). 
Obsyp se provádí postupně a rovnoměrně po vrstvách, musí být proveden bez poškození 
vnějšího povrchu potrubí.   
 
Zásyp rýhy pro potrubí z PP, PVC  bude proveden ze štěrkopísku ŠP otevřené frakce 0-63 
mm. Výška zásypu se bude řídit úrovní zemní pláně řešených komunikací ! Ve výkazu výměr je 
uvažován zásyp rýhy po úroveň základové spáry komunikace komunikace nebo chodníku. 
Při hutnění zásypu rýh musí být respektován požadavek na únosnost zemní pláně komunikace. 
Z hlediska únosnosti zemní pláně komunikací je požadován minimální modul pružnosti Ens=45 
MPa. Z tohoto důvodu musí být hutnění obsypu potrubí a zásypu rýh provedeno v takové míře, 
aby odpovídalo požadavkům na stanovený modul pružnosti zemní pláně vozovky. 
Každou vrstvu je nutné zhutnit. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 200 mm. Je třeba 
upozornit na to, že střední a těžké hutnící stroje smí být použity teprve od výšky horního překrytí 
1,0 m nad vrcholem trubky.  
Při obsypu a zásypu rýhy a objektů na trubním vedení se vytahují svislé prvky pažení  podle 
postupu obsypových a zásypových prací (TNV 75 5402).  
K předávacímu protokolu díla bude přiloženo geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
a kamerová prohlídka dokončené stoky. Před zásypem rýhy bude provedena zkouška těsnosti 
kanalizace a revizních šachet. 
V místech se zvýšenou hladinou spodní vody bude vytvořen ve dně rýhy drén nebo drenážní 
štěrková vrstva pod úrovní podsypu potrubí, viz výkres uložení potrubí. 
 

Zkoušky  potrubí 
 

Těsnost potrubí a šachet bude prověřena zkouškou těsnosti vzduchem nebo vodou provedenou 
podle ČSN EN 1610. Doklad o úsp ěšně provedené zkoušce bude zhotovitelem stavby   
předán  objednateli. 
Před provedením bočního obsypu může být provedena počáteční (předběžná) zkouška. Volba 
zkoušky vzduchem nebo vodou může být určena objednatelem. 
K předávacímu protokolu díla bude přiloženo geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
a kamerová prohlídka dokončené stoky včetně měření ovality potrubí. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavba-stavební práce jsou navrženy, aby zatížení na ně působící v průběhu stavebních prací a 
užívání nemělo za následek: 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení  
 
a) Technické řešení 
 
Předmětem projektu je výstavba V. etapy kanalizace v Proseči,  v lokalitě nacházející se jižně 
od náměstí, v prostoru mezi silnicí II/357 směr Borová a Prosečským potokem. Stavbou bude 
zajištěno odkanalizování území obce, kde není vybudovaná splašková kanalizace. V rámci 
stavby budou vysazeny kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti. Součástí stavby je 
osazení odbočky a navazujícího potrubí až k hranici veřejného pozemku.  
Stoka „1“ bude napojena do stávající šachty z předchozí etapy výstavby kanalizace v asfaltové 
komunikaci před čp. 201. Stoka je vedena jižním směrem v místní asfaltové komunikaci 
v komunikaci III/35723  až k řadovým domům čp.162 až 167. Stoky „1-1, „1-2“ a „1-3“ 
podchycují vedlejší ulice. 
Stoka „2“ bude napojena do stávající šachty z předchozí etapy výstavby kanalizace v asfaltové 
komunikaci u prodejny potravin. Stoka je vedena jihovýchodním směrem v asfaltové komunikaci 
III/35723  a v místní asfaltové komunikaci až k čp. 59. Stoka „2-1“ podchycují vedlejší ulice. U 
čp. 179 bude přepojena stávající kanalizace do stoky „2“ stokou „2-2“. 
Stoka „3“ bude napojena do stávající šachty z předchozí etapy výstavby kanalizace v asfaltové 
komunikaci u hráze Prosečského potoka. Stoka je vedena jihozápadním směrem v asfaltové 
komunikaci a v travnatých plochách až před kamenictví čp. 20. Stoka „3-1“ vede jižním přes 
park.  
Severně od začátku stoky „1“ budou na stávající kanalizaci přepojeny 2ks domovních přípojek.  
V těchto místech je vedena stávající dešťová kanalizace, které byla v minulosti přerušena a 
přepojena do jednotné kanalizace. Po přepojení splaškových přípojek bude tato dešťová 
kanalizace  napojena do potoka  
 
b) výčet technických a technologických za řízení 
 
Stavba nezahrnuje žádné technologické zařízení 
 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  
 
V průběhu stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stávajících objektů, ke 
stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Přístupové 
komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se 
zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m.  
Případnou uzavírku komunikace je třeba oznámit písemně HZS kraje Pardubického kraje 15 
dnů předem. 
 
 
B.2.9  Zásady hospoda ření s energiemi  
 
a) kritéria tepeln ě technického hodnocení,  

Vzhledem k charakteru stavby – není nutno řešit.  
 
b) posouzení využití alternativních zdroj ů energií 

Vzhledem k charakteru stavby – není nutno řešit. 
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní a komunální prost ředí  
 
Před zásypem rýhy bude provedena zkouška těsnosti kanalizace a revizních šachet. Nesmí 
docházet k úniku odpadní vody z kanalizačního potrubí.  
 
 
B.2.11  Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 
a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží  
 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
b) ochrana p řed bludnými proudy 
 
Bludné proudy nebyly zaznamenány, není nutno řešit. 
 
c) ochrana p řed technickou seizmicitou 
 
Seizmicita nebyla zaznamenána, není nutno řešit. 
 
d) ochrana p řed hlukem 
 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
Hluk ze stavební činnosti 
 
Dle nařízení vlády č.148/2006 je pro provádění nových staveb a změny dokončených staveb 
v době od 7 do 21 hodin LAeqS= 65dB pro dobu trvání stavební činnosti 14hodin. Pro 
předpokládanou délku trvání prací 10 hodin je hodnota a LAeqS= 66,4dB. 
V současné době není znám zhotovitel stavebních prací, projekt pro stavební řízení předpokládá 
striktní dodržení vymezené pracovní doby (7-19hod) jako i použití obvyklých stavebních 
mechanizmů, u kterých nedojde k překročení stanovených hygienických limitů. 
 
e) protipovod ňová opat ření 
 
Objekt neleží ve vyhlášeném záplavovém území.  
 
f) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
   V průběhu zpracování dokumentace nejsou v daném území známy požadavky na speciální 
ochranu staveb proti případným ostatním negativním účinkům vnějšího prostředí.  
 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
Stavba nevyžaduje napojení na jinou technickou infrastrukturu. 
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b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky  
 

Stoka „1“        556,00m 
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   278,50m 

   PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   277,50m 
 

Domovní  přípojky 29 ks  PVC 160, SN8   117,00m 
Přípojky uličních vpustí (UV) 2 ks  PVC 200, SN8     2,00m 

 
 
Stoka  „1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   60,00m 

Domovní  přípojky 3 ks  PVC 160, SN8   12,00m 
 
Stoka  „1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   245,00m 

Domovní  přípojky 14 ks  PVC 160, SN8   53,00m 
 
Stoka  „1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   87,00m 

Domovní  přípojky 7 ks  PVC 160, SN8   23,00m 
 
Stoka  „2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   475,00m 

Domovní  přípojky 18 ks  PVC 160, SN8   68,00m 
 
Stoka  „2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   80,00m 

Domovní  přípojky 6 ks  PVC 160, SN8   19,00m 
 
Stoka  „2-2“, Přepojení stáv. kanalizace do „2“ 
   PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   21,00m 
 
Stoka  „3“        186,00m 

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   110,00m 
   PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   76,00m 
 

Domovní  přípojky 6 ks  PVC 160, SN8   67,00m 
 
Stoka  „3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   49,00m 

Domovní  přípojky 2 ks  PVC 160, SN8   11,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P1“ 
   PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   3,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P2“ 
   PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   3,00m 
 
Propojení stávající kanalizace „P3“ 
   PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   6,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P4“ 
   PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   15,00m 
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Přepojení kanalizace do potoka „P5“ 
   PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   3,00m 
 
 
Domovní  přípojky na stávající stoce 
   2 ks  PVC 160, SN4     42,00m 
 
Celkem kanalizace       1789,00m 
Celkem PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   1349,50m 
Celkem PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   424,50m 
Celkem PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   15,00m 
 

 
Celkem domovní  p řípojky 87 ks  PVC 160, SN8     412,00m 
Celkem  p řípojky UV  2ks  PVC 200, SN8           2,00m 
 

 
B.4  Dopravní řešení  
 
a) popis dopravního řešení 
 
Povinností dodavatele stavby bude provést stavbu v co možná nejkratším termínu s minimálními 
uzavírkami a maximální možnou ohleduplností k obyvatelům. Negativní dopady po dobu 
výstavby je nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, čištěním vozidel a kvalitní organizací 
práce.  
K objektům odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli a správci, 
můstky a lávky se zábradlím v souladu s bezpečnostními předpisy. V průběhu stavby nesmí 
docházet ke znečišťování vozovek, po ukončení prací v tělese silnice, před zrušením dopravních 
opatření, bude silnice uvedena do původního stavu 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 
 
Přístup na pozemky je po místních asfaltových komunikacích, ze silnice II/357 a III/35723. 

 
c) doprava v klidu 
 
Stávající, bez úprav 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 
Stávající, bez úprav 
 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
a) terénní úpravy  
 
Stávající, bez úprav. 
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b) použité vegeta ční prvky 
 
Nejsou použity. 
  
c) biotechnická opat ření 
 
Nejsou použity. 
 
B.6  Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  
 
a) vliv stavby na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda,  
 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních prací nedochází ke zhoršení stavby na životní 
prostředí.  
 
Navržené stavební řešení zefektivňuje a zlepšuje stávajícího řešení, díky navrženému řešení 
dosahuje základních hygienických požadavků stanovených k dnešnímu dni platnými zákony, 
předpisy a vyhláškami a to v rozsahu odpovídajícímu typu stavby. 
 
Navržené stavební práce včetně manipulace se všemi stavebními materiály, prvky a 
konstrukcemi musí být prováděny tak, aby nedošlo  k ohrožení zdraví osob jak stavbu 
užívajících, tak i osob z blízkého okolí stavby a rovněž, aby nedošlo k ohrožení životního 
prostředí. 
 
Na stavbě nebudou použity materiály negativně ovlivňující životní prostředí. Vnitřní prostředí 
stavby nebude navrženou stavbou negativně ovlivněno - parametry vnitřního i vnějšího prostředí 
zůstanou zachovány dle stávajícího stavu (např. osvětlení přirozené i umělé, denní osvětlení, 
opatření proti hluku). Veškeré konstrukce budou provedeny v souladu s požárními předpisy). 
 
Stavba nevyžaduje velké zásahy do vzrostlé zeleně. Zatravněné plochy případně dotčené 
provozem stavby budou po dokončení stavby zpětně zatravněny a upraveny do původního 
stavu. 
 
Staveniště bude omezeno prakticky pouze na asfaltové plochy ulic Polní a Příčná. Staveniště 
bude chráněno proti vstupu nepovolaných osob. V maximální možné míře bude dbáno na 
minimalizování škod, zejména na komunikacích, chodnících, inženýrských sítích, stávající 
zeleni, vlastních i okolních objektech a zařízeních. Dodavatel uvede poškozené objekty, plochy 
a zařízení do původního stavu a nahradí veškeré vzniklé škody. 
 
 
b) vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajin ě,  

Stavba není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. 
č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo 
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází v žádném zvláště 
chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního 
zákona.  
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Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Záměr se nenachází v územní kolizi ani 
v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo 
významnými krajinnými prvky "ze zákona“). Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s 
ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“). Stavba se nachází 
mimo ochranné pásmo lesa š. 50 m. 
 
c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000,  
 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
 
d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   
 
e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p ředpis ů.  
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   
 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva  
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   
 
 
B.8  Zásady organizace výstavby  
 
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění, 

Při potřebě elektrické energie si dodavatel zajistí elektropřípojku s vlastním měřením. Jiné 
nároky na média a hmoty stavba nevyžaduje. 
 
b) odvodn ění staveništ ě, 

Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací nebude odvodnění staveniště řešeno. V případě 
potřeby bude dešťová voda z výkopů odčerpána čerpadlem. 
 
c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Přístup na pozemky je po místních asfaltových komunikacích, ze silnice II/357 a III/35723. 
 
d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 

Zásahy do komunikací Správy a údržby silnice – III/ 35723 

Stoka „1“ v délce 160m zasahuje do komunikace  III/35723. Stoka  „2“ v délce 214m zasahuje 
do komunikace  III/35723. Dle stanoviska SÚS  Pardubického kraje musí být oprava narušených 
povrchů silnic provedena v souladu s TP č. 146.  
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Skladba konstrukce vozovky po zásahu v silnici III. třídy je následující: 

- po provedení obsypu uloženého zařízení bude zřízena zemní pláň vozovky s modulem 
přetvárnosti min. Edef,2 = 45 [MPa] (doloženo statickou zatěžovací zkouškou) 

- štěrkodrť ŠDA tl. 200 mm s modulem přetvárnosti Edef,2 = 80 [MPa] (doloženo statickou 
zatěžovací zkouškou) 

- cementová stabilizace SC C8/10 tl. 130 mm 
- postřik infiltrační PI - množství asfaltového pojiva 1,00 kg/m2 
- asfaltový beton podkladní ACP 16 + tl. 70 mm 
- postřik spojovací SPA - množství asfaltového pojiva 0,50 kg/m2 
- asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm. 

 
Prozatímní obnova krytu : 
Prozatímní obnova krytu musí být provedena před obnovením provozu. Bude provedena 
položením hutněné prachové drtě v tl. min. 15 cm.                                                                                                              
Povrch prozatímní úpravy musí být rovný a nesmí převyšovat okolní vozovku. 
Stav povrchu prozatímní úpravy musí být průběžně sledován a jeho případné poruchy musí být 
neprodleně opraveny. 
V zimním období musí být prozatímní oprava provedena trvanlivou formou např. studená 
obalovaná směs nebo beton tuhnoucí v teplotách pod bodem mrazu. 
 
Konečná úprava krytu: 
Kryt vozovky musí být v odpovídající šíři zaříznutý nebo odfrézovaný a obnovený finišerem. 
Všechny svislé stykové plochy musí být řádně vodonepropustně utěsněny těsnící hmotou typu 
např. BIGUMA. 
Konečná úprava může být provedena až po úplném  zhutnění rýhy. 
Rovněž tak musí být opraveny případné sousedící poškozené plochy, např. strojním zařízením. 
 
U konečné úpravy krytu na vozovkách z asfaltového betonu požadujeme rozšíření oproti rýze 
výkopu takto: 
      částečný zásah - o 0,5 m na všechny strany rýhy 
      příčný překop nad 0,5 m šíře o 1,0 m na každou stranu rýhy 
      podélný zásah od 0,5 m do šíře 1/3 vozovky na celou polovinu vozovky  
      případný podélný zásah širší než  1/3 vozovky - nový kryt na celou šíři vozovky   
V případě, že při výkopu vznikne kaverna pod konstr. voz. musí být rozšíření za její šířku. 
Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku, nebo k jinému okrajovému prvku 
plocha, jejíž šířka je menší než 1 m , potom se musí tyto části vozovky úplně obnovit 
spolu s konstrukcí rýhy. 
U vozovek dlážděných a z penetračního makadamu se rozšíření nepožaduje. 

 
 
 

U podélných zásahů ve zpevněných částech silnice požadujeme k závěrečnému předání doložit 
vyhovující výsledky normou stanovených hutnících zkoušek s fotodokumentací. 

 
Statické hutnící zkoušky budou provedeny vždy po 100m. 
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Hluk ze stavební činnosti 

   Dle nařízení vlády č.148/2006 je pro provádění nových staveb a změny dokončených staveb 
v době od 7 do 21 hodin LAeqS= 65dB pro dobu trvání stavební činnosti 14hodin. Pro 
předpokládanou délku trvání prací 10 hodin je hodnota a LAeqS= 66,4dB. 

V současné době není znám zhotovitel stavebních prací, projekt pro stavební řízení předpokládá 
striktní dodržení vymezené pracovní doby (7-19hod) jako i použití obvyklých stavebních 
mechanizmů, u kterých nedojde k překročení stanovených hygienických limitů. 

   V průběhu stavebních prací musí dodavatel stavebních prací vhodnými prostředky 
(zkrápěním) zabránit zvýšené prašnosti v okolí stavby. 
 
 
e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin,  
 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních prací nejsou požadovány asanace a demolice 
stávajících objektů a není požadováno kácení stávajících vzrostlých dřevin. K ochraně 
staveniště bude využito mobilní oplocení, případně doplněno dalšími ochrannými prostředky. 
 
f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé),  
 
Vzhledem k charakteru stavby nebudou prováděny žádné zábory pro potřeby staveniště 
(dočasné ani trvalé).  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 
likvidace, 

Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. Jedná se o 
odpad vzniklý při výkopových pracech a odpad vzniklý během výstavby.  
 
Nezávadný odpad z výkopových prací bude zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na 
povolenou skládku. Ornice bude dočasně deponována a následně částečně rozprostřena v okolí 
stavby a část odvezena oprávněnou firmou k dalšímu využití. Odpady budou na stavbě tříděny a 
zařazovány podle druhů a kategorií uvedených v Katalogu odpadů. U vhodných odpadů bude 
provedena jejich recyklace a následně zpětné použití.  
 

Odpad, který nebude možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických 
vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo odstraněn jinak k tomu oprávněnou 
osobou. V případě podezření, že odpad má nebezpečné vlastnosti, musí zodpovědná osoba 
dodavatele stavby zajistit ověření těchto vlastností a následně s odpadem nakládat podle jeho 
skutečných vlastností.  

Přebytečné zeminy z výkopků budou odvážena na řízenou skládku ve vzdálenosti 20km.  
 Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních 
předpisů. 
 
Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební 
činnosti vzniknou (např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), v souladu 
se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady. 
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Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány pouze 
oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru 
nebo k výkupu určeného druhu dopadu.  
 
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu 
řízení budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o 
využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu, včetně průběžné 
evidence odpadů. Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným příjemcem odpadů.  
 
Při stavební činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním - např. 
stavební suť, přebytečný výkopek, odpadní dřevo apod. budou předány provozovateli zařízení k 
využití odpadů. Uložením na skládku budou odstraňovány pouze odpady, u kterých jiný způsob 
odstranění není dostupný.  
 
K obsypům, zásypům apod nemohou být používány žádné odpady - stavební suť, odpady z 
demolic, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady včetně 
recyklovaných stavebních a demoličních odpadů. S nebezpečnými odpady, které vzniknou v 
průběhu stavby (např. škodlivinami znečištěná, nádoby z nátěrových hmot a apod.) bude 
nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených.  
 
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný především dodavatel stavby 
(stavebník), který musí během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu nakládání s 
odpady. Veškeré doklady o odstranění či využití odpadů ze stavby budou předloženy po 
ukončení stavby při kolaudaci, resp. předloženy odboru životního prostředí do 30 dnů po 
ukončení demolice.  
 
 
Literatura:  
Zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb., o odpadech a změněn některých dalších zákonů  
Vyhláška č. 381/2001 Sb, kterou se stanoví katalog odpadů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady  
 
 
Dle katalogu odpadů lze přiřadit jednotlivým druhům odpadu tato čísla: 
 
Skupina 17: Stavební a demoli ční odpady  
 
č. 17 01 04  Směsné stavební a demoli ční odpady  

Stavební suť a ostatní stavební odpad. Jedná se odpad vznikající postupně při 
stavebních a bouracích pracích. Nezávadný odpad stavební suti bude využit na dalších 
stavbách ( zásypy, násypy apod.). Pokud ho nebude možno využít, bude tento odpad 
zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na povolenou skládku. Přebytečné zeminy 
z výkopků budou odvážena na řízenou skládku ve vzdálenosti 20km.  
 
Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních 
předpisů.  
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Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu 
řízení budou investorem (provozovatel objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o 
využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu. 
 
Protože v této fázi plánování výstavby není možné upřesnit množství a vlastnosti použitých 
materiálů a není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci konkrétních materiálů. V 
tabulce je proto sepsán pouze předpokládaný přehled odpadů podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., 
které by mohly v rámci prováděných stavebních úprav vzniknout. 
S veškerým odpadem bude nakládáno podle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v 
platném znění a ve smyslu souvisejících prováděcích předpis 
 
 
 
Tab. č. 1: Předpokládaný přehled odpadů, které mohou vznikat při výstavbě (dle vyhl. MŽP 
č.381/2001) 
Kód odpadu Název odpadu           Kategorie  Popis způsobu 
nakládání 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 

N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  08 01 11  
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky   N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
12 01 01  Piliny a třísky železných kovů   O  Předání oprávněné 
osobě 

k recyklaci 
12 01 03  Piliny a třísky neželezných kovů  O  Předání oprávněné 
osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
12 01 05  Plastové hobliny a třísky   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
12 01 13  Odpady ze svařování    O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 02  Plastové obaly     O  Předání oprávněné 
osobě 

k recyklaci 
15 01 03  Dřevěné obaly    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 04  Kovové obaly    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
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15 01 07 Skleněné obaly     O  Předání oprávněné 
osobě 

k recyklaci 
 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. Vztahu 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram.výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06   O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
17 02 03  Plasty      O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
17 04 07 Směsné kovy    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  

O  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
20 03 01 Směsný komunální odpad   O  Odvoz v rámci svozu kom. 

odpadů města 
 
Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Používané stavební 
mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin,  

Vytěžený materiál ze zemních prací bude odvezen na určenou skládku investorem. 
 
i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě, 

Stavba - stavební práce svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních 
technologií nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Po stránce provozní bude vyloučena 
jakákoliv kolize s okolím. 

Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen 
pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, 
měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň 
omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření 
k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle zvláštních právních 
předpisů. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické 
(například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická 
zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní 
chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných 
hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení 
technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních 
podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních 
ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 
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Likvidace odpadů při výstavbě   
   S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
 
Ochrana ovzduší   
   V průběhu stavebních prací nebudou použity stroje a zařízení, které mají negativní vliv na 
ovzduší v okolí stavby.  
 
 
j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby  
koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 

Plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi  (dále jen „Plán BOZP “) je 
dokument, který je ve stanovených případech součástí projektové dokumentace stavby a jehož 
účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení 
zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí, 
havárií a požárů. 
Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), v platném znění, a příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Plán BOZP v etapě zpracovávání PD k žádosti o stavební povolení specifikuje pouze takové 
údaje, pro něž jsou v době zpracování dostupné podklady. Příslušné pasáže a části PD z oblasti 
BOZP v této etapě přípravy stavby musí identifikovat možná nebezpečí a rizika na již 
vymezeném konkrétním staveništi, specifická pro realizaci navrženého stavebně konstrukčního 
a technologického řešení s ohledem na zvýšená nebezpečí a rizika, jež by mohla nastat při 
pracích prováděných současně nebo v bezprostřední návaznosti. 
   Podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. musí být Plán BOZP následně 
aktualizován  zadavatelem stavby (stavebníkem), prostřednictvím jeho koordinátora BOZP, a to 
před zahájením prací na staveništi, a průběžně při realizaci stavby-stavebních prací. 
Potřeba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není pro tento typ stavby nutná. 
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Přehled prací a činností se zvýšeným ohrožením (rizikové faktory) 

1. 
Práce ve výkopu o hloubce větší 
než 5m NE 

  

2 Práce s toxickými látkami NE   

3. Práce s ionizujícím zářením NE   

4. Práce nad vodou NE   

5. Práce ve výšce nad 10m NE   

6. Práce v ochranných pásmech NE   

7. Studnařské práce NE   

8. Potápěčské práce NE   

9. 
Práce ve zvýšeném tlaku 
vzduchu NE   

10. Práce s výbušninou NE   

11. Práce s montáží těžkých dílů 
zabudovaných do stavby 

NE   

 
Doporu čená opat ření 
Rizikové pracovní procesy musí být prováděny dle schválených technologických postupů 
jednotlivých dodavatelů. Jejich provádění bude v dostatečném předstihu oznámeno hlavnímu 
stavbyvedoucímu. Ten ve spolupráci s koordinátorem BOZP stanoví podmínky pro provádění 
rizikových stavebních procesů 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Stavební úpravy neřeší ani se nedotýkají bezbariérového užívání stavby. 
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opat ření, 

Stavební práce nevyvolají žádné požadavky na dopravní inženýrská opatření 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby  

Speciální podmínky pro provádění nejsou stanoveny  
 
n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny. 

Dokumentace pro provedení stavby    08/2016 
Zahájení realizace akce (předpoklad)  04/2017 
Dokončení realizace akce (předpoklad)  10/2017 
 
Plán kontrolních prohlídek: 

- Při zkouškách vodotěsnosti kanal. potrubí a před jejích zásypem.  

- Po dokončení terénních úprav a uvedení dotčených pozemků stavbou do původního stavu po 
výkopových pracech. 

- Před zahájením kolaudačního řízení. 


