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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku,
Stavba se nachazi jiZzné od ndmésti v prostoru mezi silnici 11/357 smér Borova a Prose¢skym
potokem. Lokalita pro vystavbu navazuje na pfredchozi etapy vystavby kanalizace. Druh
pozemkl uréenych pro vystavbu je trvaly travni porost, orna puda, vodni plocha, zahrada a
ostatni plocha.
Celkem se jedna o vystavbu 10-ti stok pro odkanalizovani dané lokality.

Z4mova obec se nachazi na Uzemi Pardubického kraje, cca 15 km od LitomySle. Z
hlediska Uzemné - spravniho spada katastralni Gzemi meésta Prose¢ do pusobnosti,
povéfeného Ufadu Chrudim, Krajsky Ufad Pardubice.

Z hlediska hydrogeologického nalezi Uzemi obce k hlavnimu povodi feky Labe.
Nadmorska vyska feSené ¢asti obce: 527 - 560 m n.m.

Provedené pr tzkumy a rozbory

V uvaZované lokalité nebyl v misté vystavby proveden Zadny prazkum

Ochranna a bezpe €énostni pasma

Stavba se nenachazi v ochranném ani bezpe¢nostnim pasmu.

Poloha v G€i zaplavovému a poddolovanému Uzemi

Stavba se nenachdzi v zdplavovém Gzemi ani v poddolovaném Gzemi.

Vliv stavby na okolni stavby, pozemky a na odtokové pom éry

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry Uzemi
nebudou stavbou zménény.

Asanace, demolice, kaceni zelen é

PFi stavbé nebudou provadény zadné demolice, ani nedojde ke k&ceni zelené.

Zabory zem édélského, lesniho, p tdniho fondu

V ramci vystavby nedojde k zaboru ze ZPF.

PFi stavebnich pracech budou platit tyto podminky:
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» Provadét prace na pozemcich prfedevsim v dobé vegetacniho klidu a po jejich
skonceni uvést dotcené plochy do puvodniho stavu.

* Provadét prace tak, aby na zemédélském pudnim fondu a jeho vegetacnim krytu
doslo co k nejmensim Skodam.

« Pfi provadéni stavebnich praci provést oddélenou skryvku kulturnich vrstev pady.
Zabrénit jejimu smichani a znehodnoceni. Skrytou zeminu vrétit zpét tak, jak byla
skryta — doll podorniéni a nahoru ornici. Po skonceni stavebnich praci uveést
pozemky do pavodniho stavu, jaky byl pfed zapocetim stavby.

* Projednat v€as zamyslené provadéni praci s vlastnikem, popfipadé s najemcem
pozemku nélezZejiciho do zemédélského pidniho fondu.

rrrrr

zemédélsky pudni fond a jeho vegetaéni kryt.

Uzemn é technické podminky (napojeni na dopravni a technic  kou infrastrukturu),

V dané lokalité obce neni v sou€asné dobé vybudovana spladkova kanaliza¢ni sit. Na
okraji dané lokality jsou vedeny stoka splaskové kanalizace ze 3. a 4. etapy vystavby.
Splaskové odpadni vody jsou do potoka vypoustény pfevazné pres septiky u jednotlivych
nemovitosti. Nékteré jimky nebo septiky nesplfiuji zékladni pozadavky na jejich provoz.
Nejsou vodotésné nebo maji vytvofené pfepady. Celkovy stav zachycovani, odvadéni Ci
likvidace splaskovych vod je s ohledem na sou€asné technické moznosti nevyhovujici.

Po dobu vystavby bude pfistup na stavbu zajiStén z mistnich komunikaci a ze silnice
[1/357 a 111/35723.
V misté a v blizkosti stavby se nachazi nasledujici inZenyrské sité:

e vodovod Vodarenska spole¢nost Chrudim, a.s.
» kanalizace stavajici mésto Prosec

» sdélovaci kabely Telefénica O2 CZ, Pardubice

e plynovod RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., Brno

« elektrické kabely a vrch. vedeni CEZ Distribuce a.s., D&g&in

« elektrické kabely vef. osvétleni ~ mésto Prosec

» komunikace mésto Prosec¢

» Prosecsky potok Lesy CR, s.p., sprava toki H. Kralové

Orientani zékres jednotlivych siti je patrny ze situace. Pfed zah4jenim zemnich praci je
nutné pozadat spravce jednotlivych siti o jejich vyty€eni.

Vécné a ¢asoveé vazby, podmi RAujici investice

V ramci vystavby se nepredpokladaji Zzadné prelozky ani podminujici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funk énich jednotek

Stavbou bude zajisténo odkanalizovani dzemi obce, kde neni vybudovana splaskova
kanalizace. Jedna se o trvalou stavbu, novostavbu vodniho dila. Stavbou bude feSeno
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odvedeni a likvidace splaskovych odpadnich vod v lokalité Zabofi na katastru obce Prosec u
SkutCe. Kanalizace bude splaskova, napojena na stavajici kanalizaci, ktera je ukoncena
v COV.

Odborny odhad mnoZstvi splaskovych vod a de§  t'ovych vod

Kanalizace je navrZzena jako oddilna, splaskova. Kanalizace bude slouzit pro odvedeni
splaskovych odpadnich vod. Celkem je do splaskové kanalizace napojeno 234 EO.

Stanoveni mnoZstvi bezdeStnych splaskovych odpadnich vod dle smérnych d&isel ro¢ni
potfeby vody (vyhlasSka ¢.428/2001 Sb).

Specifickd produkce odpadnich vod je uvaZzovana na jednoho ekvivalentninho obyvatele (EO)
150 I/d.

MnozZstvi bezdeStnych odpadnich vod :

I. Primérna denni potfeba vody pro obyvatelstvo - Qp

78 domu po 3 obyv. po 150 l/os.den 35100 I/d

Qp=041l/s

II. Maximalni denni potfeba vody Qm

Qm=Qp*15

Qm=35100*1,5=52650 I/d

Qm=0,611l/s

[ll. Maximalni hodinova potfeba vody Qh
Qh=Qm=*2,1

Qh=0,61*18=1,11ls

Qrok =12 811 m3/rok

Odborny odhad mnozstvi splaskovych vod
Mnozstvi splaskovych vod odpovida celkové spotfebé vody.

Maximalni hodinovy pr Gtok splaskovych vod dle  CSN 75 6101:

Qhmax = Qden/24*kh = 35,1/ 24*2,2 = 3,22 m3/hod = 0,89 I/s
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P c PR0.e(T
projekéni kancelar

Pfedpokladany pfitok balastnich vod :

Qb = cca do 20% z Qhmax = cca 0,18 I/s

Celkem QOh = Ohmax + Qb = 1,07 /s

Zne¢ist éni spladkovych odpadnich vod

Produkce odpadnich vod pro 234 EO

Pratoky
m3/d m3/més. m3/r I/s
Q24 35,1 1053 12 811 0,41
Produkce zne ¢éisténi
osoby zne Cisténi
gl/os/d kg/d mg/l t/rok
BSK5 234 60 14,04 400 5,13
CHSKecr 234 120 28,08 800 10,25
NL 234 55 12,87 367 4,70
N-NH4 234 11 2,57 73 0,94
Pc 234 2,5 0,59 17 0,21
Mnozstvi de$ tovych vod z budouci lokality:
Bez poZzadavku navySeni
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Neni pro tento typ stavby feSeno

B.2.3 Dispozi éni a provozni FesSeni, technologie vyroby

Neni pro tento typ stavby feSeno

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Pfechody pfes vykopy po lavkach budou feSeny jako bezbariéroveé, aby byl spinén
poZzadavek “Vyhlasky o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace 369/2001 Sb*“.



{1 )
Kanalizace Prosec¢ — V.etapa
= = Dokumentace pro Uzemni fizeni
rojekad kancoldf B — Souhrnna technickd zprava

B.2.5 Bezpe énost p fi uzivani stavby

Neni pro tento typ stavby feSeno

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

Splaskova kanalizace bude napojena do stavajici kanalizace mésta, ktera vede na
COV. Do navrzené kanalizace budou napojeny pouze splaskové pFipojky od jednotlivych
objekta.

Kanalizace je navrZzena z potrubi PP 280, DN 250, UR2, min SN8. a potrubi PP 335,
DN 300, UR2, min SN8. Celkova délka bude 1806,00m. VSechna potrubi se budou ukladat
do paZené ryhy se zataznym pazenim se svislymi st€énami. Potrubi bude uloZeno na vrstvé
0,15m Stérkodrti max zrnitosti 8-16mm (viz. pfiloha uloZeni potrubi). Obsyp potrubi PP bude
Stérkodrti max zrnitosti 8-16mm 0,3 m nad vrchol potrubi. Zasyp bude proveden
v komunikaci netfidénym Stérkopiskem, mimo vozovku hutnénym vykopkem.
K pfedavacimu protokolu dila bude pfiloZzeno geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni
stavby, zkousky tésnosti potrubi a kamerova prohlidka dokoncené stoky.

Kanaliza €ni pFipojky

Ke kazdé parcele bude vysazena bud odbocka UREA 250 (300)/150-45st. s kolenem
150/45st. pro napojeni rodinného domu nebo bude pfipojka napojeno pfimo do revizni
Sachty. Celkem bude 78 ks domovnich pfipojek.

Domovni pfipojky 80 ks PVC 160, SN4 377,00m

Objekty na kanalizaci — revizni Sachty

Na kanalizaci budou osazeny betonové revizni achty S praméru 1,00m. Jedna se o
typovy objekt z prefabrikovanych dilct s prefabrikovanym dnem. Celkovy pocet je 52 ks.
Sachtovy poklop bude kruhovy litinovy prdm. 600mm, tfidy D400 - 40t, bez odvétrani dle
CSN EN 124.

B.2.6.1 Stoka,l“

Kanalizace bude napojena do Sachty stavajici jednotné kanalizace ze 3. etapy
vystavby kanalizace mésta. Napojeni bude provedeno jizné od objektu &p. 57. Stoka je
vedena jiznim smérem a ukon&ena je na okraji mésta pfed napojenim silnice 111/35723 na
komunikaci 11/357. Do navrZzené kanalizace budou napojeny splaskové pfipojky. V Casti stoky
mezi ¢p.185 a &p.42 bude slouzit kanalizace jako jednotna. Z prostorového diavodu bude
stavajici kanalizace zruSena.

Stoka ,1“ PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 277,00m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 281,00m

Domovni pfipojky 29 ks PVC 160, SN4 117,00m
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B.2.6.2 Stoka,1-1"

Kanalizace bude napojena do stoky ,1" pfed objektem €p. 177. Kanaliza¢ni stoka je
vedena v mistni komunikaci. Stoka je zakon&ena pfed ¢p. 49. Do navrZzené kanalizace budou
napojeny splaskové pripojky.

Stoka ,1-1* PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 60,00m

Domovni pfipojky 3 ks PVC 160, SN4 12,00m

B.2.6.3 Stoka ,1-2“

Kanalizace bude napojena do stoky ,1" pfed objektem €p. 145. Kanaliza¢ni stoka je
vedena v mistni komunikaci. Stoka je zakonéena pfed &p. 147. Do navrZzené kanalizace
budou napojeny splaskové pripojky.

Stoka ,1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 245,00m

Domovni pfipojky  15ks PVC 160, SN4 57,00m

B.2.6.4 Stoka ,b1-3“

Kanalizace bude napojena do stoky ,1“ pfed objektem ¢&p. 80. KanalizaCni stoka je
vedena v mistni komunikaci. Stoka je zakonéena pfed ¢p. 147. Do navrzené kanalizace
budou napojeny splaskové pripojky.

Stoka ,1-3* PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 87,00m

Domovni pfipojky 7 ks PVC 160, SN4 23,00m

B.2.6.5 Stoka ,2“

Kanalizace bude napojena do nové Sachty na stavajici splaskové kanalizaci ze 3.
etapy vystavby kanalizace mésta. Napojeni bude provedeno pred prodejnou €p. 143. Stoka
je vedena v silnici 111/35723 jiznim smérem. Pfed C€p. 442 stoka odbocuje do mistni
komunikace a je ukon¢ena pfed €p. 59. Do navrzené kanalizace budou napojeny splaskové

pripojky.
Stoka ,2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 478,00m

Domovni pfipojky 14 ks PVC 160, SN4 51,00m

B.2.6.6 Stoka ,2-1“

Kanalizace bude napojena do stoky ,2“ mezi objektem ¢p. 31 a 159. Kanaliza¢ni stoka je
vedena v mistni komunikaci. Stoka je zakonéena pfed ¢p. 150. Do navrZzené kanalizace
budou napojeny splaskové pfipojky

Stoka ,2-1* PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 83,00m

Domovni pfipojky 5ks PVC 160, SN4 17,00m
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B.2.6.7 Stoka ,2-2“

Stoka ,2-2" je preloZka Casti stavajici kanalizace. PreloZka zacina pfed objektem ¢€p. 150 a je
zakonc&ena pred ¢€p. 132. Kanaliza¢ni stoka je vedena v mistni komunikaci.

Stoka ,2-2 PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 46,00m

B.2.6.8 Stoka ,3"

Kanalizace bude napojena do Sachty stavajici splaSkové kanalizace ze 3. etapy
vystavby obecni kanalizace. Napojeni bude provedeno pfed ¢p. 251. Stoka je vedena kolem
Proselského rybnika v mistni komunikaci, ve Stérkové cesté a v travnaté ploSe az do
zpevnéné plochy pfed kamenictvim &p. 20. Do navrZené kanalizace budou napojeny
splaskové pripojky.

Stoka ,3" PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 186,00m

Domovni pfipojky 3 ks PVC 160, SN4 52,00m

B.2.6.9 Stoka ,3-1“

Kanalizace bude napojena do stoky ,3" pfed objektem ¢p. 116. Kanaliza¢ni stoka je vedena
v travnaté ploSe smérem k objektim &p. 104 a 157, pfed kterymi je ukon€ena. Do navrzené
kanalizace budou napojeny splaskové pfipojky

Stoka ,3-1* PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 48,00m

Domovni pfipojky 2ks PVC 160, SN4 6,00m

B.2.6.10 Prepojeni kanalizace do Prose €ského potoka

Mezi €p. 184 a Prosetskym potokem byla stavajici jednotna kanaliza¢ni stoka
napojena do splaskové kanalizace ze 3. etapy vystavby obecni kanalizace. Po vybudovani
splaskové kanalizace v dané lokalité a prepojeni vSech splaskovych pfipojek bude stavajici
stoka odvadét pouze deStové vody. Stoka odpojena od splaskové kanalizace, bude
prodlouzena o 15,0m a zausténa do Prose¢ského

Prepojeni kanalizace do potoka stoka
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 15,00m
B.2.6.11 Pripojky na stavajici kanalizaci

Na stavajici splaskové kanalizaci ze 3. etapy vystavby obecni kanalizace budou
provedeny 2ks domovnich pfipojek pro ¢p. 184 a 177

Domovni pfipojky 2ks PVC 160, SN4 42,00m
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B.2.6.12 Zemni prace

Budou provadény béZnou vykopovou technikou. Stény vykopu budou zajistény
pazenim proti sesuti. Vykopané ryhy budou paZeny zataznym paZenim nebo pazicimi boxy a
to od hloubky 1,3m v zastavéném Uzemi a od hloubky 1,5m v nezastavéném uUzemi.
PfebyteCny material ze zemnich praci bude odvezen na uréenou skladku investorem.

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050 a navazujicich, prostorova vedeni
v souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi doplfiujicimi pfedpisy zejmena s vyhlaskou CBUP a
CBU ¢€.324/1990.

V situaci jsou podzemni vedeni zakreslena pouze informativné, pfed zahajenim zemnich
praci je nutné p Fizvat spravce v3ech podzemnich vedeni k jejichp  Fesnému vyty éeni.

Ru¢né budou provadény vykopové prace v mistech kfizeni s podzemnimi vedenimi. P¥Fi
tésném soubé&hu nebo kfizenim s podzemnimi vedenimi bude postupovano v souladu
s pozadavky jejich spravc, viz. dokladova ¢ast, samostatna priloha k projektu.

V uvazované lokalité nebyl proveden hydrogeologicky prizkumny. Zatfidéni téZitelnosti
zemin bylo pfevzato od investora stavby dle zkuSenosti ze staveb v okoli. Ve vykazech
vymér bude uvaZzovano : hor. tf. 3 — 40%, hor. tf. 4 — 40%, hor.tf. 5 - 20% s &astecnym
dolamovanim z 50%.

B.2.7 Technicka a technologicka za Fizeni

Pro tento typ stavby neni uvazovano s technickym ani technologickym zafizenim.

B.2.8 Pozarn é bezpe énostniho reSeni

Neni pro tento typ stavby feSeno

B.2.9 Zasady hospoda feni s energiemi

Neni pro tento typ stavby feSeno

B.2.10 Hygiena, ochrana zdravi a pracovniho prost  fedi

Neni pro tento typ stavby feSeno

B.2.11 Ochrana stavby p Fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost fedi

Cela kanalizace a objekty budou vystavény jako vodotésné. Uzemi pro vystavbu neni
ohroZovano sesuvy pudy. Stény vykopul a stavebni jAmy budou zabezpec€eny pazicimi boxy
nebo zataznym pazenim.

Stavba neni umisténa v poddolované oblasti ani v oblasti se zvySenou seizmicitou.
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Lokalita pro vystavbu rodinnych domu je situovana do Uzemi, kde neni vnéjSim prostfedim
negativné ohrozZena, (viz. nasledujici vylu€ujici kritéria pro umisténi skladky)

— Uzemi ochrany 1. stupné podzemnich
a povrchovych vod — nenachazeji se
zdroje podzemni vody - splfiuje
— Uzemi pasem ochrany objektl hygienicky
chranénych — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi ochrannych pasem 1. stupné
pfirodnich léCivych zdroju a pfirodnich

mineralnich stolnich vod — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi narodnich pfirodnich

rezervaci a pamatek — nenachazeji se — spliuje
— aktivni zény zaplavovych Uzemi — nenachazeji se — spliuje
— ochranna pasma letist’ a ostatnich

pozemnich letiStnich zafizeni — nenachazeji se — spliuje
— ochranna pasma dalkovych produktovodi — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi telekomunikacnich siti a jejich

ochrannych pasem — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi s vyskytem aktivnich svahovych

pohybu — nebyly zaregistrovany — splfiuje
— Uzemi pasem hygienické ochrany 2. stupné

podzemnich a povrchovych zdroju vody — nenachazeji se — splriuje
— zaplavova uzemi — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi vyClenéna pro specialni statni zajmy — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi chranénych oblasti pfirozené

akumulace vod — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi narodnich parki — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi chranénych krajinnych oblasti — nenachazeji se — spliuje
— Uzemi chrdnénych lozZisek nerostnych

surovin — nenachazeji se — spliuje

— Uzemni celky, dle cestovni ruch a rekreace
jsou podstatnym nebo dominantnim
faktorem vyuziti — nenachazeji se — spliuje

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Po dobu vystavby bude pfistup na stavbu zajistén z mistnich komunikaci a ze silnice
11/357 a 111/35723.
V misté a v blizkosti stavby se nachézi nasledujici inZenyrskeé sité:

» vodovod Vodéarenska spole€nost Chrudim, a.s.
» kanalizace stavajici mésto Prosec

» sdélovaci kabely Telefénica O2 CZ, Pardubice

e plynovod RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., Brno

. elektrické kabely a vrch. vedeni  CEZ Distribuce a.s., D&&in

« elektrické kabely vef. osvétleni ~ mésto Prosec

» komunikace mésto Prose€

* Prosecsky potok Lesy CR, s.p., sprava toki H. Kralové

Kanalizace bude feSena jako gravitacni se zausténim do stavajici kanalizace v obci.
Jiné napojeni na technickou infrastrukturu stavba nevyzaduje.
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B.4 Dopravni reSeni

Dopravné bude pro stavbu vyuZzito napojeni stavajicich cest a mistnich komunikaci
na statni silnici 11/357 Prose¢ — Borova.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V rédmci stavby nebudou pokaceny Zadné stromy, ani nebudou provadény terénni
Upravy.

B.6 Popis vliv U stavby na Zivotni prost Fedi a ochrana zvlastnich
zajmu

Vystavba kanalizace bude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi po dobu stavby.
Jednd se hlavné o omezeni dopravy v prostoru stavby, prasnost a hluénost. Povinnosti
dodavatele stavby bude provést stavbu v co mozna nejkrat§im terminu s minimalnimi
uzavirkami a maximalni moznou ohleduplnosti k obyvatelim.

Stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob. VesSkeré prace se
konaji dle pokynl odpovédného pracovnika-vedouciho stavby. Kazdé mechaniza¢ni zafizeni
na stavbé smi byt pouzivano pouze k tomuto G€elu, ktery v ndvodu k obsluze pfedepisuje
vyrobce.

Na stavbé mohou pracovat pouze vyskoleni pracovnici. Je nutné respektovat veSkeré
pozZadavky na bezpecnost a hygienu prace.

Pfi provadéni praci a manipulaci s materidlem je nutno respektovat predpisy zakona
¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni zakona €. 123/1998 Sb. déle predpisy
vyhlasky 381 Ministerstva Zivotniho prostfedi z r. 2001. Zakon 86/2002, o ochrané ovzdusi,
kterym se rusi zakon €. 309/1991 Sbh., o ochrané ovzdusi pied znecistujicimi latkami (zakon
0 ovzdusi), ve znéni zakona &. 218/1994 Sbh. (Uplné znéni zékon €. 211/1994 Sb.), ve znéni
zakona €. 71/2000 Sh.. Péce o vody je oSetfena zakonem €. 138/1973 Sb., o vodach (vodni
zakon), ve znéni zakona &. 425/1990 Sh., zakona €. 23/1992 Sb. (UpIné znéni zakona ¢&.

458/1992 Sb.), ve znéni zakona &. 132/2000 Sb. a zdkona ¢. 240/2000 Sb..

Pro zajiSténi minimalizace negativnich vlivd v pribéhu stavby na Zivotni prostredi je
tfeba provést nasledujici opatfeni :
staveniSté bude zabezpeceno v rozsahu technickych poZzadavki na vystavbu dle Vyhl. €.
83/1976 Sb. ve znéni Vyhl. €. 45/1979 Sb. a Vyhl. &. 376/1992 Sb.
pribéh praci na stavbé bude organizovan tak, aby byly maximalné potlaéeny pfipadné
negativni vlivy na okoli (prasnost, hluénost) pfi realizaci stavby je nutno respektovat
pfedpisy na ochranu vod, ovzduSi a bezpecnosti prace bude zajiSténa ocista vozidel pred
vyjezdem na vefejné komunikace.

Manipulace a nakladani s vybouranym odpadem bude v souladu s p Fedpisy
zékona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn éni zékona €é. 154/2010 Sb. a Vyhl. MZP &.
383/2001 Sb. Odpady recyklovatelné budou odvezeny k  recyklaci, spalitelné do
spalovny a nespalitelné na povolenou skladku.
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Kategorie vznikajicich odpadu
Béhem realizace stavby a nasledné béhem provozu mohou vznikat nasledujici odpady
(zatfidéni dle Vyhl. &. 381/2001 Sb. v platném znéni):

Kéd Nazev Kategorie

STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

170101 beton @]
170102 cihly @]
170103 keramické vyrobky @]

17 02 01 drevo O

17 02 02 sklo O

17 02 03 plasty @]

17 0301 asfaltové smeési obsahujici dehet N
17 04 05 Zelezo a ocel O

17 04 07 smésné kovy @]

1704 11 kabely @]

17 0504 zemina a kameni 0]

17 06 04 ostatni izolaéni materialy @]
17 09 04 smésny demoli¢ni odpad @]

KOMUNALNI ODPADY

200101 papir, lepenka @]

2001 02 sklo 0]

2001 39 plasty @]

20 01 40 kovy @]
200301 smésny komun.odpad

ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU
200201 biologicky rozlozZitelny odpad @]

MnozZzstvi vySe zminénych odpadl bude upfesnéno v pribéhu vystavby.

Vykopové materidly (asfaltové kryty z vozovek, frez  ink a St érk z konstruk €nich vrstev

vozovek) ze stavebnich ryh v mistnich komunikacich budou po vytéZeni pfedany opravnéné
firmé k recyklaci. Po zpracovani bude zplsobila ¢ast vhodné frakce dovezena zpét na
stavenisté a pouzita do podkladni vrstvy konstrukce komunikace.

Navrhovanou vystavbou nedojde ke zhorSeni vlivu na Zivotni prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Vystavba bude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi po dobu stavby. Jedna se
hlavhé o omezeni dopravy v prostoru stavby, pradnost a hluénost. Povinnosti dodavatele
stavby bude provést stavbu v co mozna nejkratSim terminu s minimélnimi uzavirkami a
maximalni moznou ohleduplnosti k obyvateldm. Negativni dopady po dobu vystavby je nutné
omezit nasazenim vhodné mechanizace, €isténim vozidel a kvalitni organizaci prace. Vlastni
stavba je budovana za ucelem dlouhodobého zlepSeni Zivotniho prostfedi v obci.

K objektim oddélenym vykopem instaluje zhotovitel, po dohodé s jejich majiteli a
spravci, mastky a lavky se zabradlim v souladu s bezpeénostnimi predpisy. V pribéhu
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stavby nesmi dochézet ke znecistovani vozovek, po ukon€eni praci v télese silnice, pred
zruSenim dopravnich opatfeni, bude silnice uvedena do pavodniho stavu, zasyp zhutnén po
vrstvach a obnoveny pfikopy.

B.8 Zasady organizace vystavby

Napojeni stavby na stavajici dopravni infrastruktur u

Dopravné bude pro stavbu vyuZzito napojeni stavajicich cest a mistnich komunikaci
na statni silnici 11/357 Prose¢ — Borova.

Na stavbé mohou pracovat pouze vySkoleni pracovnici. Je nutné respektovat veskeré
poZzadavky na bezpecénost a hygienu prace. S ohledem na rozsah stavby bude na stavbé
sjednan technicko bezpecénostni dohled. Jako stavebni pruh se uvazuje v obci vzdy Cast
komunikace tak, aby byl zajiStén trvale alespori jeden volny jizdni pruh pro zajiSténi pfijezdu
nutné obsluzné dopravy a pfistup do objektd.

Ochrana okoli a poZzadavky na asanace, demolice, kac  eni zelené

Stavebni prace musi byt provadény tak, aby béhem téchto praci nedoslo k ohroZeni

bezpecnosti Zivota a zdravi osob, ke vzniku pozaru a nebo k nekontrolovatelnému
poruseni stability stavby. Nesmi dojit k ohroZeni stability nebo poskozeni jinych staveb ani
technickych siti.
VesSkeré prace spojené s realizaci stavby budou provadény v souladu s predpisy Vyhl.
CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich a Vyhl. €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecénosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni Vyhl. €. 324/1990 Sb., Vyhl. €. 207/1991 S. a nafizeni
viady ¢&. 325/2000 Sh. a smérnice 433/1991 Sb.. Pfi praci se stavebnimi stroji je nutno
dodrzovat predpisy Vyhl. €. 77/1965 Sb. o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroju ve znéni vynosu MSV €. 1/1974 (Castka 4/1975 Sb.) a vynosu MSV ¢.
2/1983 (Castka 30/1983 Sbh.). Bezpecnost zdvihacich zafizeni stanovi Vyhl. €. 19/1979 Sb.
ve znéni Vyhl. €. 552/1990 Sb.. Bude respektovano nafizeni vlady &. 178 z dubna 2001 a
nafizeni vliady 495/2001 Sh. a zdkona 258/2000 Sb.
Pfed zahgjenim stavebnich praci je tfeba zajistit vytyCeni tras podzemnich inZenyrskych
siti v lokalité a pfilehlém okoli a to organizaci k tomuto opravnénou.
Dodavatel stavby musi vytvofit podminky k zajisténi bezpeénosti prace pfi vystavbé. Tento
technologicky postup vytvofeny dodavatelem musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici
na stavbé a musi obsahovat :
navaznost a soubéh jednotlivych operaci, pracovni postup pro danou ¢innost, pouZiti stroj(,
zafizeni a spec. prac. pomucek, zplsob dopravy materidlu v&. komunikaci a skladovych
ploch, druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci, technické a organizacni opatfeni
k zajisténi stavenisté po dobu, kdy se na ném nepracuje, opatfeni pfi pracich za
mimoradnych podminek

Dodavatel stavby je povinen pracovniky, ktefi stavbu Fidi, provadéji a kontroluji vyskolit
z pfedpist k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni. Dale nesmi poverit
pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nespliiuji podminky odborné a zdravotni
zpusobilosti. Je povinen je vybavit vhodnym nafadim, pomdckami a osobnimi ochrannymi
prostfedky.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno zazadat u spravcu siti o pfesnée vyty€eni stavajicich
siti. VeSkeré prace je tfeba provadét peclivé a pfi dodrzeni pfislusnych predpist a CSN 70

12



{1 )
Kanalizace Prosec¢ — V.etapa
——— Dokumentace pro Uzemni fizeni

B — Souhrnné technicka zprava

6701. SouCasné je nezbytné prfisné dodrZovani viech zdsad bezpelnosti prace. Zvlasté
opatrné je tfeba postupovat pfi pracich v blizkosti stavajicich podzemnich siti, kde musi byt
zemni prace provadény vyhradné rucné.

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050, CSN 38 6420 a navazuijicich,
prostorova vedeni v souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi doplfiujicimi pfedpisy zejména
s vyhlaskou CBUP a CBU ¢&.324/1990.

PoZadavky bezpec&nosti prace pfi provadéni stavby a poZzadavky ochrany zdravi uréuje :

- Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace &. 324/1990 Sh

- Z&kon ¢&. 55/1975 Sb, Uplné znéni ¢. 451/1992 Sb

- Zakon €. 174/1968 Sb, Uplné znéni €. 396/1992 Sb

Zé&bory pro stavbu
V rdmci vystavby kanalizace nedojde k trvalému zaboru ze ZPF.

PFi stavebnich pracech budou platit tyto podminky:

» Provadét prace na pozemcich pfedevsim v dobé vegetacniho klidu a po jejich
skoné&eni uvést dotéené plochy do puvodniho stavu.

» Provadét prace tak, aby na zemédélském pudnim fondu a jeho vegetanim krytu
doslo co k nejmensim Skodam.

« Pri provadéni stavebnich praci provést oddélenou skryvku kulturnich vrstev pady.
Zabranit jejimu smichani a znehodnoceni. Odstranéni ornice se predpoklada v Sifce
6 m. Skrytou zeminu vrétit zpét tak, jak byla skryta — dold podorni¢ni a nahoru ornici.
Po skonceni stavebnich praci uvést pozemky do pavodniho stavu, jaky byl pfed
zapocetim stavby.

* Projednat v€as zamyslené provadéni praci s vlastnikem, popfipadé s najemcem
pozemku néleZejiciho do zemédélského pidniho fondu.

rrrrr

zemédélsky pudni fond a jeho vegetaéni kryt.

Trvalé odnéti ze ZPF neni pro stavbu nutné.

Zemni prace

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050 a navazujicich, prostorova vedeni
v souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi dopliujicimi pfedpisy zejméena s vyhlaskou CBUP a
CBU ¢€.324/1990.

Prebyte¢ny materidl ze zemnich praci bude odvezen na uréenou skladku investorem.
Jednd se celkem o cca 4000m3 prebytec¢né zeminy z vykopovych praci pro kanalizaci.
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