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B. Souhrnná technická zpráva 
 
 

B.1 Popis území stavby  
 
Charakteristika stavebního pozemku, 

 
Stavba se nachází jižně od náměstí v prostoru mezi silnicí II/357 směr Borová a Prosečským 
potokem. Lokalita pro výstavbu navazuje na předchozí etapy výstavby kanalizace. Druh 
pozemků určených pro výstavbu je trvalý travní porost, orná půda, vodní plocha,  zahrada a 
ostatní plocha.  
 Celkem se jedná o výstavbu 10-ti stok pro odkanalizování dané lokality.  

 
Zájmová obec se nachází na území Pardubického kraje, cca 15 km od Litomyšle. Z 

hlediska územně - správního spadá katastrální území města Proseč do působnosti, 
pověřeného úřadu Chrudim, Krajský úřad Pardubice.  

Z hlediska hydrogeologického náleží území obce k hlavnímu povodí řeky Labe. 
Nadmořská výška řešené části obce:  527 - 560 m n.m. 

 

 
Provedené pr ůzkumy a rozbory 
 

V uvažované lokalitě nebyl v místě výstavby proveden žádný průzkum 

 
Ochranná a bezpe čnostní pásma 
 

Stavba se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
 

 
Poloha v ůči  záplavovému a poddolovanému území 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 
 

 
Vliv stavby na okolní stavby, pozemky a na odtokové  pom ěry 

 
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry území 

nebudou stavbou změněny. 

 
 
Asanace, demolice, kácení zelen ě 

 
Při stavbě nebudou prováděny žádné demolice, ani nedojde ke kácení zeleně. 

 
 
Zábory zem ědělského, lesního, p ůdního fondu  
 

V rámci  výstavby nedojde k záboru ze ZPF. 
 
 
Při stavebních pracech budou platit tyto podmínky: 

 



Kanalizace Proseč – V.etapa 
Dokumentace pro územní řízení 
B – Souhrnná technická zpráva 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 

 

• Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich 
skončení uvést dotčené plochy do původního stavu. 

• Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu 
došlo co k nejmenším škodám.  

• Při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. 
Zabránit jejímu smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu vrátit zpět tak, jak byla 
skryta – dolů podorniční a nahoru ornici. Po skončení stavebních prací uvést 
pozemky do původního stavu, jaký byl před započetím stavby.  

• Projednat včas zamyšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem 
pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu. 

• Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.  
 

 
Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technic kou infrastrukturu), 

 

V dané lokalitě obce není v současné době vybudovaná splašková kanalizační síť. Na 
okraji dané lokality jsou vedeny stoka splaškové kanalizace ze 3. a 4. etapy výstavby. 
Splaškové odpadní vody jsou do potoka vypouštěny převážně přes septiky u jednotlivých 
nemovitostí. Některé jímky nebo septiky nesplňují základní požadavky na jejich provoz. 
Nejsou vodotěsné nebo mají vytvořené přepady. Celkový stav zachycování, odvádění či 
likvidace splaškových vod je s ohledem na současné technické možnosti nevyhovující. 

 

Po dobu výstavby bude přístup na stavbu zajištěn z místních komunikací a ze silnice 
II/357 a III/35723. 
V místě a v blízkosti stavby se nachází následující inženýrské sítě: 
 
• vodovod Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
• kanalizace stávající město Proseč 
• sdělovací kabely Telefónica O2 CZ, Pardubice 
• plynovod RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno 
• elektrické kabely a vrch. vedení ČEZ Distribuce a.s., Děčín 
• elektrické kabely veř. osvětlení   město Proseč 
• komunikace město Proseč 
• Prosečský potok Lesy ČR, s.p., správa toků H. Králové 
 

Orientační zákres jednotlivých sítí je patrný ze situace. Před zahájením zemních prací je 
nutné požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytyčení.  

 

 
Věcné a časové vazby, podmi ňující investice 
 

V rámci výstavby se nepředpokládají žádné přeložky ani podmiňující investice.  
 

 
B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  
 

Stavbou bude zajištěno odkanalizování území obce, kde není vybudovaná splašková 
kanalizace. Jedná se o trvalou stavbu, novostavbu vodního díla. Stavbou bude řešeno 
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odvedení a likvidace splaškových odpadních vod v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u 
Skutče. Kanalizace bude splašková, napojena na stávající kanalizaci, která je ukončena 
v ČOV. 
 
 
Odborný odhad množství splaškových vod a deš ťových vod 
 
Kanalizace je navržena jako oddílná, splašková. Kanalizace bude sloužit pro odvedení 
splaškových odpadních vod. Celkem je do splaškové kanalizace napojeno 234 EO. 
 
Stanovení množství bezdeštných splaškových odpadních vod dle směrných čísel roční 
potřeby vody (vyhláška č.428/2001 Sb).  
Specifická produkce odpadních vod je uvažována na jednoho ekvivalentního obyvatele (EO) 
150 l/d. 

 
Množství bezdeštných odpadních vod : 
 
I. Průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo - Qp 
 
78 domů po 3 obyv. po 150 l/os.den    35 100 l/d 
 
Qp = 0,41 l/s   
 
II. Maximální denní potřeba vody Qm 
 
Qm = Qp * 1,5 
 
Qm = 35 100 * 1,5 = 52 650 l/d  
 
Qm = 0,61 l/s   
 
 
III. Maximální hodinová potřeba vody Qh 
 
Qh = Qm * 2,1 
 
Qh = 0,61 * 1,8 = 1,1 l/s 
 
 
Qrok = 12 811 m3/rok 
 
Odborný odhad množství splaškových vod 
 Množství splaškových vod odpovídá celkové spotřebě vody. 
 
 
 
Maximální hodinový pr ůtok splaškových vod dle ČSN 75 6101: 
 
Qhmax = Qden/24*kh = 35,1 / 24*2,2 = 3,22 m3/hod = 0,89 l/s 
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Předpokládaný přítok balastních vod : 
 
Qb = cca do 20% z Qhmax = cca 0,18 l/s 
 
Celkem Qh = Qhmax + Qb = 1,07 l/s  
 
 
 

Znečišt ění splaškových odpadních vod  

Produkce odpadních vod pro 234 EO 

Průtoky          
  m3/d m3/měs. m3/r l/s 

Q24  35,1 1053 12 811 0,41 
 
 

Produkce zne čištění       
  osoby zne čišt ění     

    g/os/d kg/d mg/l t/rok 
BSK5 234 60 14,04 400 5,13 
CHSKcr 234 120 28,08 800 10,25 
NL 234 55 12,87 367 4,70 
N-NH4 234 11 2,57 73 0,94 

Pc 234 2,5 0,59 17 0,21 
 
 
 
Množství deš ťových vod z budoucí lokality: 
 
Bez požadavku navýšení 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
Není pro tento typ stavby řešeno 
 
 
B.2.3 Dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby  
 
Není pro tento typ stavby řešeno 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 

Přechody přes výkopy po lávkách budou řešeny jako bezbariérové, aby byl splněn 
požadavek “Vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 369/2001 Sb“.  
 
 
 
 



Kanalizace Proseč – V.etapa 
Dokumentace pro územní řízení 
B – Souhrnná technická zpráva 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 

 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby  
 
Není pro tento typ stavby řešeno 
 
 
B.2.6 Základní technický popis stavby  

 
 
Splašková kanalizace bude napojena do stávající kanalizace města, která vede na 

ČOV. Do navržené kanalizace budou napojeny pouze splaškové přípojky od jednotlivých 
objektů.  

Kanalizace je navržená z potrubí PP 280, DN 250, UR2, min SN8. a potrubí PP 335, 
DN 300, UR2, min SN8. Celková délka bude 1806,00m. Všechna potrubí se budou ukládat 
do pažené rýhy se zátažným pažením se svislými stěnami. Potrubí bude uloženo na vrstvě 
0,15m štěrkodrti max zrnitosti 8-16mm (viz. příloha uložení potrubí). Obsyp potrubí PP bude 
štěrkodrti max zrnitosti 8-16mm 0,3 m nad vrchol potrubí. Zásyp bude proveden 
v komunikaci netříděným štěrkopískem, mimo vozovku hutněným výkopkem. 
K předávacímu protokolu díla bude přiloženo geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby, zkoušky těsnosti potrubí a kamerová prohlídka dokončené stoky. 
 
 
Kanaliza ční přípojky 
 

Ke každé parcele bude vysazena buď odbočka UREA 250 (300)/150-45st. s kolenem 
150/45st. pro napojení rodinného domu nebo bude přípojka napojeno přímo do revizní 
šachty. Celkem bude 78 ks domovních přípojek.  
 

Domovní  přípojky 80 ks  PVC 160, SN4  377,00m 
 
 
Objekty na kanalizaci – revizní šachty  
 

Na kanalizaci budou osazeny betonové revizní šachty Š průměru 1,00m. Jedná se o 
typový objekt z prefabrikovaných dílců s prefabrikovaným dnem. Celkový počet je 52 ks. 
Šachtový poklop bude kruhový litinový prům. 600mm, třídy D400 - 40t, bez odvětrání dle 
ČSN EN 124.  
 
 
B.2.6.1  Stoka „1“ 

 
Kanalizace bude napojena do šachty stávající jednotné kanalizace ze 3. etapy 

výstavby kanalizace města. Napojení bude provedeno jižně od objektu čp. 57. Stoka je 
vedena jižním směrem a ukončena je na okraji města před napojením silnice III/35723 na 
komunikaci II/357. Do navržené kanalizace budou napojeny splaškové přípojky. V části stoky 
mezi čp.185 a čp.42 bude sloužit kanalizace jako jednotná. Z prostorového důvodu bude 
stávající kanalizace zrušena. 
  

Stoka „1“ PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300  277,00m 
  PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  281,00m 

 
Domovní  přípojky 29 ks  PVC 160, SN4  117,00m 
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B.2.6.2  Stoka „1-1“ 
 
Kanalizace bude napojena do stoky „1“ před objektem čp. 177. Kanalizační stoka je 

vedena v místní komunikaci. Stoka je zakončena před čp. 49. Do navržené kanalizace budou 
napojeny splaškové přípojky. 
  

Stoka  „1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  60,00m 
 

Domovní  přípojky 3 ks  PVC 160, SN4  12,00m 
 
 
B.2.6.3  Stoka „1-2“ 

 
Kanalizace bude napojena do stoky „1“ před objektem čp. 145. Kanalizační stoka je 

vedena v místní komunikaci. Stoka je zakončena před čp. 147. Do navržené kanalizace 
budou napojeny splaškové přípojky. 
  

Stoka  „1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  245,00m 
 

Domovní  přípojky 15 ks  PVC 160, SN4  57,00m 
 

 
B.2.6.4  Stoka „1-3“ 

 
Kanalizace bude napojena do stoky „1“ před objektem čp. 80. Kanalizační stoka je 

vedena v místní komunikaci. Stoka je zakončena před čp. 147. Do navržené kanalizace 
budou napojeny splaškové přípojky. 
  

Stoka  „1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  87,00m 
 

Domovní  přípojky 7 ks  PVC 160, SN4  23,00m 
 
 
B.2.6.5  Stoka „2“ 

 
Kanalizace bude napojena do nové šachty na stávající splaškové kanalizaci ze 3. 

etapy výstavby kanalizace města. Napojení bude provedeno před prodejnou čp. 143. Stoka 
je vedena v silnici III/35723 jižním směrem. Před čp. 442 stoka odbočuje do místní 
komunikace a je ukončena před čp. 59. Do navržené kanalizace budou napojeny splaškové 
přípojky. 
  

Stoka  „2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  478,00m 
 

Domovní  přípojky 14 ks  PVC 160, SN4  51,00m 
 
 
B.2.6.6  Stoka „2-1“ 

 
Kanalizace bude napojena do stoky „2“ mezi objektem čp. 31 a 159. Kanalizační stoka je 
vedena v místní komunikaci. Stoka je zakončena před čp. 150. Do navržené kanalizace 
budou napojeny splaškové přípojky  
 

Stoka  „2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  83,00m 
 

Domovní  přípojky 5 ks  PVC 160, SN4  17,00m 
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B.2.6.7  Stoka „2-2“ 

 
Stoka „2-2“ je přeložka části stávající kanalizace. Přeložka začíná před objektem čp. 150 a je 
zakončena před čp. 132. Kanalizační stoka je vedena v místní komunikaci.  
  

Stoka  „2-2“ PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300  46,00m 
 
 
B.2.6.8  Stoka „3“ 

 
Kanalizace bude napojena do šachty stávající splaškové kanalizace ze 3. etapy 

výstavby obecní kanalizace. Napojení bude provedeno před čp. 251. Stoka je vedena kolem 
Prosečského rybníka v místní komunikaci, ve štěrkové cestě a v travnaté ploše až do 
zpevněné plochy před kamenictvím čp. 20. Do navržené kanalizace budou napojeny 
splaškové přípojky. 
  

Stoka  „3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  186,00m 
 

Domovní  přípojky 3 ks  PVC 160, SN4  52,00m 
 
 
B.2.6.9  Stoka „3-1“ 

 
Kanalizace bude napojena do stoky „3“ před objektem čp. 116. Kanalizační stoka je vedena 
v travnaté ploše směrem k objektům čp. 104 a 157, před kterými je ukončena. Do navržené 
kanalizace budou napojeny splaškové přípojky  
  

Stoka  „3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  48,00m 
 

Domovní  přípojky 2 ks  PVC 160, SN4  6,00m 
 
 
B.2.6.10  Přepojení kanalizace do Prose čského potoka 

 
Mezi čp. 184 a Prosečským potokem byla stávající jednotná kanalizační stoka 

napojena do splaškové kanalizace ze 3. etapy výstavby obecní kanalizace. Po vybudování 
splaškové kanalizace v dané lokalitě a přepojení všech splaškových přípojek bude stávající 
stoka odvádět pouze dešťové vody. Stoka odpojena od splaškové kanalizace, bude 
prodloužena o 15,0m a zaústěna do Prosečského  
  

Přepojení kanalizace do potoka stoka  
  PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300  15,00m 
 
 

B.2.6.11  Přípojky na stávající kanalizaci 
 
Na stávající splaškové kanalizaci ze 3. etapy výstavby obecní kanalizace budou 

provedeny 2ks domovních přípojek pro čp. 184 a 177  
  

Domovní  přípojky 2 ks  PVC 160, SN4  42,00m 
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B.2.6.12  Zemní práce 

 
Budou prováděny běžnou výkopovou technikou. Stěny výkopu budou zajištěny 

pažením proti sesutí. Vykopané rýhy budou paženy zátažným pažením nebo pažícími boxy a 
to od hloubky 1,3m v zastavěném území a od hloubky 1,5m v nezastavěném území. 
Přebytečný materiál ze zemních prací bude odvezen na určenou skládku investorem.  
 
Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a navazujících, prostorová vedení 
v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou ČBUP a 
ČBU č.324/1990.  
 
V situaci jsou podzemní vedení zakreslena pouze informativně, před zahájením zemních 
prací je nutné p řizvat správce všech podzemních vedení k jejich p řesnému vyty čení.  
 
Ručně budou prováděny výkopové práce v místech  křížení s podzemními vedeními. Při 
těsném souběhu nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v souladu 
s požadavky jejich správců, viz. dokladová část, samostatná příloha k projektu. 
 
V uvažované lokalitě nebyl proveden hydrogeologický průzkumný. Zatřídění těžitelnosti 
zemin bylo převzato od investora stavby dle zkušeností ze staveb v okolí. Ve výkazech 
výměr bude uvažováno : hor. tř. 3 – 40%, hor. tř. 4 – 40%, hor.tř. 5 - 20% s částečným 
dolamováním z 50%. 

 

 
B.2.7 Technická a technologická za řízení 
 
Pro tento typ stavby není uvažováno s technickým ani technologickým zařízením. 
 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostního řešení  

 
Není pro tento typ stavby řešeno 

 

 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  
 
Není pro tento typ stavby řešeno 
 
 
B.2.10 Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prost ředí 
 
Není pro tento typ stavby řešeno 

 
 
B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

 
Celá kanalizace a objekty budou vystavěny jako vodotěsné. Území pro výstavbu není 

ohrožováno sesuvy půdy. Stěny výkopů a stavební jámy budou zabezpečeny pažícími boxy 
nebo zátažným pažením. 

Stavba není umístěna v poddolované oblasti ani v oblasti se zvýšenou seizmicitou. 
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Lokalita pro výstavbu rodinných domů je situována do území, kde není vnějším prostředím 
negativně ohrožena, (viz. následující vylučující kritéria pro umístění skládky) 

 
– území ochrany 1. stupně podzemních  
 a povrchových vod  – nenacházejí se  
     zdroje podzemní vody   –  splňuje 
– území pásem ochrany objektů hygienicky  
 chráněných  – nenacházejí se  –  splňuje 
– území ochranných pásem 1. stupně  
 přírodních léčivých zdrojů a přírodních  
 minerálních stolních vod – nenacházejí se –  splňuje 
– území národních přírodních  
 rezervací a památek  – nenacházejí se  –  splňuje 
– aktivní zóny záplavových území  – nenacházejí se  –  splňuje 
– ochranná pásma letišť a ostatních  
 pozemních letištních zařízení – nenacházejí se –  splňuje 
– ochranná pásma dálkových produktovodů – nenacházejí se –  splňuje 
– území telekomunikačních sítí a jejich  
 ochranných pásem – nenacházejí se –  splňuje 
– území s výskytem aktivních svahových  

pohybů – nebyly zaregistrovány –  splňuje 
– území pásem hygienické ochrany 2. stupně  
 podzemních a povrchových zdrojů vody – nenacházejí se –  splňuje 
– záplavová území – nenacházejí se –  splňuje 
– území vyčleněná pro speciální státní zájmy – nenacházejí se –  splňuje 
– území chráněných oblastí přirozené  
 akumulace vod – nenacházejí se –  splňuje 
– území národních parků – nenacházejí se –  splňuje 
– území chráněných krajinných oblastí – nenacházejí se –  splňuje 
– území chráněných ložisek nerostných  

surovin – nenacházejí se –  splňuje 
– územní celky, dle cestovní ruch a rekreace  
 jsou podstatným nebo dominantním  
 faktorem využití – nenacházejí se –  splňuje 
 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

Po dobu výstavby bude přístup na stavbu zajištěn z místních komunikací a ze silnice 
II/357 a III/35723. 
V místě a v blízkosti stavby se nachází následující inženýrské sítě: 
 
• vodovod Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
• kanalizace stávající město Proseč 
• sdělovací kabely Telefónica O2 CZ, Pardubice 
• plynovod RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno 
• elektrické kabely a vrch. vedení ČEZ Distribuce a.s., Děčín 
• elektrické kabely veř. osvětlení   město Proseč 
• komunikace město Proseč 
• Prosečský potok Lesy ČR, s.p., správa toků H. Králové 

 
Kanalizace bude řešena jako gravitační se zaústěním do stávající kanalizace v obci.  
Jiné napojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. 



Kanalizace Proseč – V.etapa 
Dokumentace pro územní řízení 
B – Souhrnná technická zpráva 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 

 

 
B.4 Dopravní řešení  
 

Dopravně bude pro stavbu využito napojení stávajících cest a místních komunikací  
na státní silnici II/357 Proseč – Borová. 

 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 

V rámci stavby nebudou pokáceny žádné stromy, ani nebudou prováděny terénní 
úpravy. 

 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a ochrana zvláštních 

zájmů 
 

Výstavba kanalizace bude mít negativní vliv na životní prostředí po dobu stavby. 
Jedná se hlavně o omezení dopravy v prostoru stavby, prašnost a hlučnost. Povinností 
dodavatele stavby bude provést stavbu v co možná nejkratším termínu s minimálními 
uzavírkami a maximální možnou ohleduplností k obyvatelům. 

 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Veškeré práce se 

konají dle pokynů odpovědného pracovníka-vedoucího stavby. Každé mechanizační zařízení 
na stavbě smí být používáno pouze k tomuto účelu, který v návodu k obsluze předepisuje 
výrobce.  

Na stavbě mohou pracovat pouze vyškolení pracovníci. Je nutné respektovat veškeré 
požadavky na bezpečnost a hygienu práce. 

 
Při provádění prací a manipulací s materiálem je nutno respektovat předpisy zákona 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. dále předpisy 
vyhlášky 381 Ministerstva životního prostředí z r. 2001. Zákon 86/2002, o ochraně ovzduší, 
kterým se ruší zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně  ovzduší před znečišťujícími  látkami (zákon 
o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1994 Sb. (úplné znění zákon č. 211/1994 Sb.), ve znění  
zákona č. 71/2000 Sb.. Péče o vody je ošetřena zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní 
zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb. (úplné znění zákona č. 
458/1992 Sb.), ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 240/2000 Sb.. 
 

Pro zajištění minimalizace negativních vlivů v průběhu stavby na životní prostředí je 
třeba provést  následující opatření : 
staveniště bude zabezpečeno v rozsahu technických požadavků na výstavbu dle Vyhl. č. 
83/1976 Sb. ve znění Vyhl. č. 45/1979 Sb. a Vyhl. č. 376/1992 Sb. 
průběh prací na stavbě bude organizován tak, aby byly maximálně  potlačeny případné 
negativní vlivy na okolí  (prašnost, hlučnost) při realizaci stavby je nutno respektovat 
předpisy na ochranu vod, ovzduší a bezpečnosti práce bude zajištěna očista vozidel před 
výjezdem na veřejné komunikace. 

Manipulace a nakládání s vybouraným odpadem bude v souladu s p ředpisy 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ění zákona č. 154/2010 Sb. a Vyhl. MŽP č. 
383/2001 Sb. Odpady recyklovatelné budou odvezeny k  recyklaci, spalitelné do 
spalovny a nespalitelné na povolenou skládku. 
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Kategorie vznikajících odpadů 
Během realizace stavby a následně během provozu mohou vznikat  následující odpady 
(zatřídění dle Vyhl. č. 381/2001 Sb. v platném znění): 
 
Kód  Název      Kategorie 
 
  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY      
17 01 01  beton     O 
17 01 02  cihly     O 
17 01 03  keramické výrobky   O 
17 02 01  dřevo     O 
17 02 02  sklo     O 
17 02 03  plasty     O 
17 03 01  asfaltové směsi  obsahující dehet  N 
17 04 05  železo a ocel    O 
17 04 07  směsné kovy    O 
17 04 11  kabely     O 
17 05 04  zemina  a kamení   O 
17 06 04  ostatní izolační materiály   O 
17 09 04  směsný demoliční odpad   O 
 
  KOMUNÁLNÍ ODPADY      
20 01 01  papír, lepenka    O 
20 01 02  sklo     O 
20 01 39  plasty     O 
20 01 40  kovy     O 
20 03 01  směsný komun.odpad 
 
  ODPADY ZE ZAHRAD A PARKŮ      
20 02 01  biologicky rozložitelný odpad  O 
 
 
Množství výše zmíněných odpadů bude upřesněno v průběhu výstavby.  
 
 
Výkopové materiály (asfaltové kryty z vozovek, frez ink a št ěrk z konstruk čních vrstev 
vozovek)  ze stavebních rýh v místních komunikacích budou po vytěžení předány oprávněné 
firmě k recyklaci. Po zpracování bude způsobilá část vhodné frakce dovezena zpět na 
staveniště a použita do podkladní vrstvy konstrukce komunikace. 
  
Navrhovanou výstavbou nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. 

 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
  

Výstavba bude mít negativní vliv na životní prostředí po dobu stavby. Jedná se 
hlavně o omezení dopravy v prostoru stavby, prašnost a hlučnost. Povinností dodavatele 
stavby bude provést stavbu v co možná nejkratším termínu s minimálními uzavírkami a 
maximální možnou ohleduplností k obyvatelům. Negativní dopady po dobu výstavby je nutné 
omezit nasazením vhodné mechanizace, čištěním vozidel a kvalitní organizací práce. Vlastní 
stavba je budována za účelem dlouhodobého zlepšení životního prostředí v obci. 

K objektům odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli a 
správci, můstky a lávky se zábradlím v souladu s bezpečnostními předpisy. V průběhu 



Kanalizace Proseč – V.etapa 
Dokumentace pro územní řízení 
B – Souhrnná technická zpráva 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 

 

stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovek, po ukončení prací v tělese silnice, před 
zrušením dopravních opatření, bude silnice uvedena do původního stavu, zásyp zhutněn po 
vrstvách a obnoveny příkopy. 

 

 
B.8 Zásady organizace výstavby  
 
Napojení stavby na stávající dopravní infrastruktur u 
 

Dopravně bude pro stavbu využito napojení stávajících cest a místních komunikací  
na státní silnici II/357 Proseč – Borová. 

Na stavbě mohou pracovat pouze vyškolení pracovníci. Je nutné respektovat veškeré 
požadavky na bezpečnost a hygienu práce. S ohledem na rozsah stavby bude na stavbě 
sjednán technicko bezpečnostní dohled. Jako stavební pruh se uvažuje v obci vždy část 
komunikace tak, aby byl zajištěn trvale alespoň jeden volný jízdní pruh pro zajištění příjezdu 
nutné obslužné dopravy a přístup do objektů. 
 
 
 
Ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kác ení zeleně 
 

Stavební práce musí být  prováděny tak, aby během  těchto prací  nedošlo k ohrožení  
 bezpečnosti  života a zdraví osob, ke vzniku požáru a nebo k nekontrolovatelnému 
porušení stability stavby. Nesmí dojít k ohrožení stability nebo poškození jiných staveb ani 
technických sítí. 
Veškeré práce spojené s realizací stavby budou prováděny  v souladu s předpisy Vyhl. 
ČÚBP a ČBU č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických  zařízení při stavebních 
pracích a Vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou  se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti  
práce a technických zařízení, ve znění Vyhl. č. 324/1990 Sb., Vyhl. č. 207/1991 S. a nařízení 
vlády  č. 325/2000 Sb. a směrnice 433/1991 Sb.. Při práci se stavebními stroji je nutno 
dodržovat předpisy Vyhl. č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních strojů ve znění výnosu MSV č. 1/1974 (částka 4/1975 Sb.) a výnosu MSV  č. 
2/1983 (částka 30/1983 Sb.).  Bezpečnost zdvihacích zařízení stanoví Vyhl. č. 19/1979 Sb. 
ve znění Vyhl. č. 552/1990 Sb.. Bude respektováno nařízení vlády č. 178 z dubna 2001 a 
nařízení vlády 495/2001 Sb. a zákona 258/2000 Sb. 
Před zahájením stavebních prací je třeba  zajistit  vytýčení tras  podzemních  inženýrských 
sítí v lokalitě a přilehlém okolí a to organizací  k tomuto  oprávněnou. 
Dodavatel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. Tento  
technologický postup  vytvořený dodavatelem  musí být po dobu stavebních prací k dispozici 
na stavbě a musí obsahovat : 
návaznost a souběh  jednotlivých operací, pracovní postup pro danou činnost, použití strojů, 
zařízení a spec. prac. pomůcek, způsob dopravy materiálu vč. komunikací a skladových 
ploch, druhy a typy  pomocných  stavebních konstrukcí, technické a organizační opatření 
k zajištění staveniště po dobu, kdy  se na něm nepracuje, opatření při pracích  za 
mimořádných podmínek 
 
Dodavatel stavby je povinen pracovníky, kteří stavbu řídí, provádějí a kontrolují vyškolit 
z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále nesmí pověřit 
pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní  
způsobilosti. Je povinen je vybavit vhodným nářadím, pomůckami a osobními ochrannými 
prostředky. 
 
Před zahájením zemních prací je nutno zažádat u správců sítí o přesné vytyčení stávajících 
sítí. Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení příslušných předpisů a ČSN 70 
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6701. Současně je nezbytné přísné dodržování všech zásad bezpečnosti práce. Zvláště 
opatrně je třeba postupovat při pracích v blízkosti stávajících podzemních sítí, kde musí být 
zemní práce prováděny výhradně ručně. 
Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a navazujících, 
prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména 
s vyhláškou ČBUP a ČBU č.324/1990.  
Požadavky bezpečnosti práce při provádění stavby a požadavky ochrany zdraví určuje : 
- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 324/1990 Sb 
- Zákon č. 55/1975 Sb, úplné znění č. 451/1992 Sb 
- Zákon č. 174/1968 Sb, úplné znění č. 396/1992 Sb 

 

 
Zábory pro stavbu 
 

V rámci  výstavby kanalizace nedojde k trvalému záboru ze ZPF. 
 

Při stavebních pracech budou platit tyto podmínky: 
 

• Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich 
skončení uvést dotčené plochy do původního stavu. 

• Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu 
došlo co k nejmenším škodám.  

• Při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. 
Zabránit jejímu smíchání a znehodnocení. Odstranění ornice se předpokládá v šířce 
6 m. Skrytou zeminu vrátit zpět tak, jak byla skryta – dolů podorniční a nahoru ornici. 
Po skončení stavebních prací uvést pozemky do původního stavu, jaký byl před 
započetím stavby.  

• Projednat včas zamyšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem 
pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu. 

• Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.  

 
Trvalé odnětí ze ZPF není pro stavbu nutné.  

 

 

 
Zemní práce  

 
Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a navazujících, prostorová vedení 
v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou ČBUP a 
ČBU č.324/1990.  

 
Přebytečný materiál ze zemních prací bude odvezen na určenou skládku investorem. 

Jedná se celkem o cca 4000m3 přebytečné zeminy z výkopových prací pro kanalizaci. 


