

NABÍDKA

č. 7516a

ZA ZPRACOVÁNÍ KOMPLETNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE NA AKCI :

SPORTOVNÍ HALA PROSEČ

1. Seznam příloh

Seznam příloh k vypracování kompletní projektové dokumentace na akci :

„Sportovní hala Proseč“

Seznam příloh :

1. Seznam příloh	strana 2
2. Identifikační údaje	strana 3
3. Cenová nabídka	strana 4
4. Popis činností	strana 5

2. Identifikační údaje

Identifikační údaje k vypracování kompletní projektové dokumentace na akci :

„Sportovní hala Proseč“

2.1 ZADAVATEL :

Město Proseč
náměstí Dr. Tošovského 18
539 44 Proseč u Skutče

IČ : 00270741
DIČ: CZ00270741

tel. : +420 469 321 137
GSM : +420

e-mail : mesto@prosec.cz

kontaktní osoba : tel. : +420
e-mail.: mesto@prosec.cz

2.2. ZHOTOVITEL :

APOLO CZ s.r.o.
Ing. Martin Kozáček – jednatel
Tyršova 155
572 01 Polička

tel. : 461 722 204
fax. : 461 722 204
GSM. : 603 885 422

IČ : 27492851
DIČ : CZ27492851
Banka : GE Money Bank a.s.,
Č. účtu : 177576566/0600


e-mail : apolo@apolocz.cz

kontaktní osoba : Ing. Jan Jelínek, tel : + 420 733 320 765
e-mail : jelinek@apolocz.cz

2.3. MÍSTO STAVBY :

Proseč u Skutče

V Poličce dne 15.2.2017



.....
Kozáček Martin, Ing.

3. Cenová nabídka

Nabídka na vypracování kompletní projektové dokumentace na akci :

„Sportovní hala Proseč“

Celková cena za zpracování PD pro sloučené úz. a stav. řízení , bez DPH I. etapa	240.000 Kč
I. etapa – DÚR+DSP celková cena za vypracování včetně 21% DPH	290.400 Kč
Celková cena za zpracování Orientační rozpočet stavby , bez DPH II. etapa	15. 000 Kč
II. etapa – Rozpočet celková cena za vypracování vč. 21% DPH	18.150 Kč
Celková cena za zpracování dokumentace bouracích prací , bez DPH III. etapa	25.000 Kč
III. etapa – DBP, celková cena za vypracování včetně 21% DPH	30.250 Kč
PROJEKT CELKEM BEZ DPH	280.000 Kč
21% DPH	58.800 Kč
CELKOVÁ CENA včetně DPH	338.800 Kč

V Poličce dne 15.2.2017



.....
Kozáček Martin, Ing.

4. Popis činnosti

Popis činností při zajištění akce :

„Sportovní hala Proseč“

I. ETAPA (DÚR + DSP)

- projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení zpracovaná dle vyhlášky 499/2006 Sb, příloha č. 4
- inženýrská činnost spojená se získáním potřebných vyjádření/stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

II. ETAPA (Orientační rozpočet)

- orientační rozpočet stavby vypracovaný na úrovni dokumentace pro stavební povolení (nejedná se o soupis prací, dodávek a služeb dle vyhl. č.169/2016 Sb. a neslouží tak pro výběr zhotovitele).

III. ETAPA (DBP)

- projektová dokumentace bouracích prací (na stávající tělocvičnu) zpracovaná dle vyhlášky 499/2006 Sb, příloha č. 8

Termín: zahájení 6/2017 – odevzdání PD do 31.8.2017 (bez dokladové části – vyjadřovačky)


- 3+0 paré, 1ks CD

Součástí nabídkové ceny není :

- správní poplatky na úřadech,
- projekty technologických zařízení
- jiné průzkumy nebo posudky (studie denního osvětlení a oslunění, hluková studie, rozptylová studie, zjišťovací řízení – EIA, hydrogeologický posudek, inženýrskogeologický průzkum, stavebně technický průzkum, denrologický průzkum, mikologický průzkum, kamerový průzkum kanalizace).

Pozn.: Na daný rozsah stavby předpokládáme potřebu zajistit min. inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum v místě stavby (pokud nejsou z předchozích akcí již realizovány). Doporučujeme tyto průzkumy realizovat ještě před zahájením projekčních prací. V případě uzavření SoD na projekční práce jsme schopni tyto průzkumy pro vás zajistit (oslovit potencionální zhotovitele a zajistit spoluúčast).

V Poličce dne 15.2.2017



.....
Kozáček Martin, Ing.