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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-Severovýchod - MICH - STAND. - 2011.09
Položková databáze: 2011.08

Název stavby: PARKOVIŠTĚ U FIRMY SANTE V PROSEČI
Číslo SPP prvku: SO 401  PŘELOŽKA VEDENÍ Telefónica CR, a.s.
Zhotovitel PD: CTI SYSTEMS s.r.o., Dolní 222, Choceň
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.120 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.018 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
ZEMNÍ PRÁCE 0 Kč
MONTÁŽ 0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0 Kč
MATERIÁL 0 Kč
POPLATKY 0 Kč

Celkové náklady 0 Kč bez DPH

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Název položky Množství Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE

952367 Pokládka žlabů TK1 4.00 m
955265 Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení 67.00 m
952345 Rýha v trávě 35/70-100 102.00 m
954958 Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 46.00 m
955570 Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 18.00 m
955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu 113.00 m
951349 Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 2.00 ks

MONTÁŽ
955031 Demontáž úložných kabelů do 300 XN 38.00 m
955030 Demontáž úložných kabelů do 50 XN 137.00 m
955029 Demontáž úložných kabelů do15 XN 223.00 m
952650 Měření stejnosměrné - další čtyřka 276.00 ks
952649 Měření stejnosměrné - první čtyřka 20.00 ks
955266 Materiál a pokládka půlené chráničky A110PS 110/100 65.00 m
954990 Montáž úložných kabelů do 15 XN 223.00 m
954992 Montáž úložných kabelů do 300 XN 38.00 m
954991 Montáž úložných kabelů do 50 XN 137.00 m
954980 Překládka trubky úložné 118.00 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955198 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks
956284 Zaměření trasy do 100 m 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks
958085 Zajištění vkladu věcného břemene do KN 1.00 ks

POPLATKY
955367 Náhrada vlastníkům za VBŘ 1.00 JV



L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL

303857 Deska krycí plast. 250x1000 mm 17.00 ks
303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová 64.00 m
303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová 21.00 m
303777 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 134.00 m
302550 Mini Marker 1401 3M Ball 4.00 ks
305338 Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 8.00 ks
305195 Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 4.00 ks
403175 Pěna montážní Soudal 300ml 4.00 ks
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