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KOMUNIKACE

CHRÁNIČKA

PŘEKOP

2xA110PS pr.110
A PARKOVIŠTĚ

KRYTÍ 0 ,9m

VZOR B2

PŘEKOP
PARKOVIŠTĚ
CHRÁNIČKA
3xA110PS pr.110
PRODLOUŽENÍ
STÁVAJÍCÍCH CHRÁNIČEK

3

PŘEKOP
PARKOVIŠTĚ
CHRÁNIČKA
1xA110PS pr.110
PRODLOUŽENÍ
STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKY
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CHRÁNIČKA

STÁVAJÍCÍ

CHRÁNIČKY
STÁVAJÍCÍ

A

B

C

ZAČÁTEK PŘELOŽKY
Telefónica CR, a.s.
VIZ. SCHEMA ZAPOJENÍ
A TECHNICKÁ ZPRÁVA

KONEC PŘELOŽKY
Telefónica CR, a.s.
VIZ. SCHEMA ZAPOJENÍ
A TECHNICKÁ ZPRÁVA

KONEC PŘELOŽKY
Telefónica CR, a.s.
VIZ. SCHEMA ZAPOJENÍ
A TECHNICKÁ ZPRÁVA
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CTI SYSTEMS s.r.o.
Dolní 222, 565 01 Choceň

ŽIŽKOVA 738/IV, 566 01 VYSOKÉ MÝTO OPTIMA

IČO: 25922700
tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctisystems.cz

1:250SITUACE TRASY

PARKOVIŠTĚ U FIRMY SANTE V PROSEČI
SO 401  PŘELOŽKA VEDENÍ Telefónica CR, a.s.

C 4.3

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SDĚLOVACÍCH KABELU JE NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ
NACHÁZEJÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SDĚLOVACÍCH KABELU - SONDAMI A VYTYČENÍM.

POZNÁMKA:

NORMATIVNÍ ULOŽENÍ KABELU A TRUBEK HDPE V PŘEKOPECH A VÝKOPECH JE PATRNO NA TOMTO VÝKRESE.

ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽ. SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA TLK. KABELU JE OKÓTOVÁNA POUZE
ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVENA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND.

SO401

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Telefónica CR, a.s.:
NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ
STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ZEMNÍ
PŘEKLÁDANÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

JIŽ ZRUŠENÉ PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ


