

Rekapitulace - slepý rozpočet

Popis	Cena
SO 001: Všeobecné položky	-
009: Ostatní konstrukce a práce	-
SO 101: Komunikace a parkovací stání	-
001: Zemní práce	-
002: Základy	-
004: Vodorovné konstrukce	-
005: Komunikace	-
008: Trubní vedení	-
009: Ostatní konstrukce a práce	-
099: Přesun hmot HSV	-
711: Izolace proti vodě	-
SO 401: Přeložka vedení Telefonica CR, a.s.	-
009: Ostatní konstrukce a práce	-
	-

Slepý rozpočet s výkazem výměr

Poř. ▲	Ident. Kód	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
SO 001: Všeobecné položky						-
009: Ostatní konstrukce a práce						-
1	SP vso 1-1	Vytyčení inženýrských sítí	3,000	100m		
Poř. ▲ Výraz			Výměra			
1		Podzemní vedení NN, sdělovací kabel, plynovod STL; 3	3,000			
2	SP vso 2-2	Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů	1,000	100m		
3	SP vso 3-3	Zaměření skutečného provedení stavby	1,000	100m		
Poř. ▲ Výraz			Výměra			
1		<i>Komplet obsahuje Geodetická činnost 3 ks tištěné formy a 3 ks CD</i>				
2		Délka stavby 65,0m; 1				1,000
4	SP vso 4-4	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	kus		
Poř. ▲ Výraz			Výměra			
1		Kompletní dokumentace, 6xtisk, 6xCD; 1				1,000

SO 101: Komunikace a parkovací stání**001: Zemní práce**

1	SP	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	23,000	m2		
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Rozebrání dlažby pro předláždění chodníků - snížení obruby						
2	6,0+6,5+6,5+4,0						23,000
2	SP	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	12,000	m2		
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Odstranění betonové plochy u vjezdu č.p. 97						
2	12,0						12,000
3	SP	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	519,000	m2		
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Odstranění kameniva pro předláždění chodníků - snížení obruby						
2	(6,0+6,5+6,5+4,0)/2						11,500
3	Odstranění kameniva pro zřízení parkovacího stání a vozovky 101,5m3						
4	101,5/0,2						507,500
4	SP	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm	250,750	m2		
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Odstranění stávajícího živichého krytu						
2	239,0						239,000
3	Odstranění části vozovky pro zřízení obruby na silnici III/3545, šířky 0,25m						
4	(29,0+3,0+5,0+5,0+5,0)*0,25						11,750
5	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	36,500	m		
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	5,0+5,0+5,0+7,0+14,5						36,500
6	SP	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	59,800	m3		
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Odstranění zeminy pro zřízení vozovky a parkovacích stání						
2	13,3+12,7+13+13,3+5,5+2,0						59,800
7	SP	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	15,330	m3		
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Hloubení rýh pro podélný trativod						
2	(23,5+21,0-10,0)*0,4*0,25						3,450
3	Hloubení rýh pro umístění chráničky na NN kabel						
4	(35,0-17,0)*0,6*1,1						11,880
8	SP	132102101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	12,220	m3		
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1	Hloubení rýh pro podélný trativod						
2	10,0*0,4*0,25						1,000

3	Hloubení rýh pro umístění chráničky na NN kabel				
4	17,0*0,6*1,1				11,220
9 SP	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	6,750	m3	
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1	Pro přípojky vpustí				
2	(4,0+4,0)*1,0*(1,0-0,34)				5,280
3	Vpustí				
4	2*0,7*0,7*1,5				1,470
10 SP	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	107,100	m3	
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1	Skládka Technické služby města Proseč, bez poplatku				
2	Odkopávky - zemina				
3	59,8				59,800
4	Hloubení rýh pro podélný trativod				
5	3,45+1,0				4,450
6	Hloubení rýh pro uložení chrániček na NN kabel				
7	11,88+11,22				23,100
8	Rýha pro vpustí				
9	1,47				1,470
10	Rýha pro přípojky vpustí				
11	5,28				5,280
12	Zásyp za obrubou po uložení nopové fólie				
13	-5,0				- 5,000
14	Dovoz ornice				
15	18,0				18,000
11 SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	107,100	m3	
12 SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	18,000	m3	
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1	Nakládání ornice				
2	18,0				18,000
13 SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	17,540	m3	
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1	Zásyp rýhy ŠP - přípojky vpustí				
2	(1,0-0,1-0,2-0,34)*1,0*(4,0+4,0)				2,880
3	Zásyp rýhy ŠP - chráničky NN kabelů				
4	(1,1-0,1-0,2-0,34)*0,6*35				9,660
5	Zásyp zeminou za obrubou u zástavby po uložení nopové fólie				
6	5,0				5,000
14 SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	5,800	m3	

2	0,2*1,0*4,0+0,2*1,0*4,0	1,600
3	Obsyp - chráničky NN kabelů	-
4	0,2*0,6*35,0	4,200

15 SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	607,900	m2
-------	-----------	---	---------	----

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Zpevněná plocha	-
2	11,5	11,500
3	Předláždění chodníků	-
4	18,9	18,900
5	Parkovací stání	-
6	83,5+93,5	177,000
7	Vozovka	-
8	167,5+233,0	400,500

16 SP	181301101	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	180,000	m2
-------	-----------	---	---------	----

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Ohumusování 18,0m3	-
2	180,0	180,000

17 SP	101001	Dodání ornice	18,000	m3
-------	--------	---------------	--------	----

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	180,0*0,1	18,000

18 SP	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	149,500	m2
-------	-----------	--	---------	----

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Osetí travním semenem	-
2	60,0+60,5+29,0	149,500

19 H	00572474	Osivo směs travní krajinná - svahová	5,416	kg
------	----------	--------------------------------------	-------	----

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	149,5*0,035	5,233

20 H	58337331	Štěrkopísek frakce 0-22	18,340	t
------	----------	-------------------------	--------	---

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Přípojky vpustí	-
2	obsyp; 0,2*1,0*4,0+0,2*1,0*4,0	1,600
3	zásyp; (1,0-0,1-0,2-0,34)*1,0*(4,0+4,0)	2,880
4	Chráničky kabelů	-
5	obsyp; 0,2*0,6*35	4,200
6	zásyp; (1,1-0,1-0,2-0,34)*0,6*35,0	9,660

002: Základy

1 SP	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	44,500	m
------	-----------	---	--------	---

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	23,5+21,0	44,500

004: Vodorovné konstrukce

1 SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

2,900 m3

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Přípojky vpustí	-
2	4,0*1,0*0,1+4,0*1,0*0,1	0,800
3	Chráničky NN kabelů	-
4	35*0,6*0,1	2,100

005: Komunikace

1 SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm

251,000 m2

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Doplňná konstrukce	-
2	Parkovací stání; 83,5	83,500
3	Vozovka; 167,5	167,500

2 SP 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

326,500 m2

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Kompletní konstrukce	-
2	Parkovací stání; 93,5	93,500
3	Vozovka; 233,0	233,000

3 SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

30,400 m2

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Předláždění stávajících chodníků	-
2	4,5+6,1+4,8+3,5	18,900
3	Zpevněná plocha u parkovacích stání	-
4	11,5	11,500

4 SP 572753111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)

2,938 t

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Úprava vozovky na silnici III/3545 u silniční obruby tloušťky 0,10m, šířky 0,25m	-
2	(29,0+3,0+5,0+5,0+5,0)*0,25*0,1*2,5	2,938

5 SP 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

400,500 m2

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Vozovka - doplnění konstrukce	-
2	167,5	167,500
3	Vozovka - kompletní konstrukce	-
4	233,0	233,000

6 SP 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

400,500 m2

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Vozovka - doplnění konstrukce	-
2	167,5	167,500
3	Vozovka - kompletní konstrukce	-
4	233,0	233,000

7 SP 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2

177,000 m2

Poř. ▲	Výraz	Výměra
--------	-------	--------

1	Parkovací stání - doplnění konstrukce		
2	83,5		83,500
3	Parkovací stání - kompletní konstrukce		
4	93,5		93,500

8 H	59245311	Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	168,165	m2	
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1	Parkovací stání - doplnění konstrukce				
2	83,5-5,5				78,000
3	Parkovací stání - kompletní konstrukce				
4	93,5-5,0				88,500

9 H	59245266	Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná	10,605	m2	
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1	Parkovací stání - doplnění konstrukce - oddělení parkovacích stání z dlažby červené				
2	5,5				5,500
3	Parkovací stání - kompletní konstrukce - oddělení parkovacích stání z dlažby červené				
4	5,0				5,000

10 SP	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	30,400	m2	
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1	Předláždění stávajících chodníků - snížení obruby				
2	14,2+4,7				18,900
3	Zpevněná plocha u parkovacích stání				
4	11,5				11,500

11 H	59245308	Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	25,957	m2	
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1	Předláždění stávajících chodníků				
2	3,5+4,7+3,5+2,5				14,200
3	Zpevněná plocha u parkovacích stání				
4	11,5				11,500

12 H	59245267	Dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	4,747	m2	
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1	Předláždění stávajících chodníků				
2	1,0+1,4+1,3+1,0				4,700

13 SP	599141111	Vypínění spár živičnou záplavkou	83,000	m	
Poř. ▲ Výraz					Výměra
1	36,0+29,0+3,0+5,0+5,0+5,0				83,000

008: Trubní vedení

1 SP	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	3,000	kus	
2 SP	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	2,000	kus	
3 H	59223858	Skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	2,000	kus	

4	H	59223864	Prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	2,000	kus		
5	H	59223850	Dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	2,000	kus		
6	H	59223875	Koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	2,000	kus		
7	SP	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	8,000	m		
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1			Připojky vpustí				-
2			4,0+4,0				8,000
8	H	28611854	Trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN8 DN 160x2000 mm	4,060	kus		
9	SP	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 50 do 100 kg	2,000	kus		
10	H	59223878	Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	2,000	kus		
11	SP	817354111	Montáž útesů s hrdlem DN 100	2,000	kus		
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1			Napojení podélného trativodu do vpustí; 2				2,000
009: Ostatní konstrukce a práce							-
1	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	1,000	kus		
2	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	1,000	kus		
3	H	40444256	Značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm	1,000	kus		
Poř. ▲ Výraz							Výměra
11			IP 12				-
12			1				1,000
4	H	40445235	Sloupek Al 60 - 350	1,000	kus		
5	H	40445240	Patka hliníková HP 60	1,000	kus		
6	H	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	1,000	kus		
7	H	40445256	Upínací svorka na sloupek US 60	4,000	kus		
8	SP	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	3,000	m2		
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1			Symbol V10f - označení parkovacího stání pro osoby s omezenou schopností; 1				1,000
2			Vymezené parkovacího stání; 2				2,000
9	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	144,000	m		
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1			57,0+13,0+6,0+34,0+15,0+5,0+5,0+5,0+4,0				144,000
10	H	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	145,440	kus		
11	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	6,000	m		
Poř. ▲ Výraz							Výměra
1			1,0+2,0+3,0				6,000
12	H	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	12,120	kus		

13	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	3,576	m3		
<div>Poř. ▲ Výraz</div> <div><div>1</div><div>Betonový obrubník 1000x150x250mm</div><div></div></div> <div><div>2</div><div>0,05*0,35*(143,5+6,0)</div><div>2,616</div></div> <div><div>3</div><div>Lože pod pásy z červené zámkové dlažby</div><div></div></div> <div><div>4</div><div>0,2*0,1*(23,0+25,0)</div><div>0,960</div></div>							
14	SP	919735112	Rezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	83,000	m		
<div>Poř. ▲ Výraz</div> <div><div>1</div><div>36,0+29,0+3,0+5,0+5,0+5,0</div><div>83,000</div></div>							
15	SP	1000901	Dělená chránička KOPOHALF DN 110, včetně osazení	35,000	m		
<div>Poř. ▲ Výraz</div> <div><div>1</div><div>Umístění chráničky KOPOHALF na kabel NN</div><div></div></div> <div><div>2</div><div>13,0+22,0</div><div>35,000</div></div>							
16	SP	979082313	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 500 do 1000 m	253,120	t		
<div>Poř. ▲ Výraz</div> <div><div>1</div><div>Technické služby města Proseč, bez poplatku</div><div></div></div>							
17	SP	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhuštění	253,120	t		
<div>099: Přesun hmot HSV</div> <div></div>							
1	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	142,182	t		
<div>711: Izolace proti vodě</div> <div></div>							
1	H	28323043	Fólie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1 x 20 m	16,200	m2		
<div>Poř. ▲ Výraz</div> <div><div>1</div><div>Nopová fólie s výškou kopulek 13mm, délky 27,0m, výšky 0,6</div><div></div></div> <div><div>2</div><div>27,0*0,6</div><div>16,200</div></div>							
2	SP	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	16,200	m2		

		SO 401: Přeložka vedení Telefónica CR, a.s	-
		009: Ostatní konstrukce a práce	-
1	SP 401901	Přeložka vedení Telefónica CR, a.s.	1,000 kus

Název stavby:
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
KPO:
HOST:
VUJ:

PARKOVIŠTĚ U FIRMY SANTE V PROSEČI
SO 401 PŘELOŽKA VEDENÍ Telefonica CR, a.s.
CTI SYSTEMS s.r.o., Dolní 222, Choceň

Technické údaje:

KMVYK:	0.120	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.018	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	0 Kč
MONTÁŽ	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0 Kč
MATERIÁL	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady 0 Kč bez DPH

Seznam položek

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
	952367 Pokládka žlabů TK1	4.00 m	
	955265 Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení	67.00 m	
	952345 Rýha v trávě 35/70-100	102.00 m	
	954958 Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	46.00 m	
	955570 Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	18.00 m	
	955053 Vytýčení trasy v zastavěném terénu	113.00 m	
	951349 Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	
MONTÁŽ			
	955031 Demontáž úložných kabelů do 300 XN	38.00 m	
	955030 Demontáž úložných kabelů do 50 XN	137.00 m	
	955029 Demontáž úložných kabelů do 15 XN	223.00 m	
	952650 Měření stejnosměrné - další čtyřka	276.00 ks	
	952649 Měření stejnosměrné - první čtyřka	20.00 ks	
	955266 Materiál a pokládka púlené chráničky A110PS 110/100	65.00 m	
	954990 Montáž úložných kabelů do 15 XN	223.00 m	
	954992 Montáž úložných kabelů do 300 XN	38.00 m	
	954991 Montáž úložných kabelů do 50 XN	137.00 m	
	954980 Překládka trubky úložné	118.00 m	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
	955198 Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	
	956284 Zaměření trasy do 100 m	1.00 ks	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
	955313 Uzavření sml. o SB o VBR	1.00 ks	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
	955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBR	1.00 ks	
	958085 Zajištění vkladu věcného břemene do KN	1.00 ks	
POPLATKY			
	955367 Náhrada vlastníkům za VBR	1.00 JV	

Číslo SAP MATERIÁL	Limitka materiálu		Množství	Celková cena
	Název položky			
	303857	Deska krycí plast. 250x1000 mm	17.00 ks	
	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	64.00 m	
	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	21.00 m	
	303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	134.00 m	
	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks	
	305338	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	8.00 ks	
	305195	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	4.00 ks	
	403175	Pěna montážní Soudal 300ml	4.00 ks	