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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Obsah:  

1. Základní údaje  
2. Technické řešení a popis 
3. Zemní práce 
4. Rozpočet 
5. Majetkoprávní projednání 
6. Související dokumenty 
7. Vyjádření Telefónica CR, a.s. k PD 
8. Vyjádření Telefónica CR, a.s. k existenci podzemních sítí 
9. Tabulka věcných břemen 
10. Vyjádření ostatních správců sítí 

 

1. Základní údaje  
a) Předmět projektu 

Projekt řeší přeložku vedení Telefónica Czech Republic, a.s. v obci Proseč. 
 

b) Projektové podklady 
Ke zpracování projektu byly využity tyto podklady: 
- polohopisné a schematické podklady stávajících sítí Telefónica Czech Republic, a.s. 
- PD , OPTIMA s.r.o., Vysoké Mýto 
- ČSN a další související předpisy 
- konzultace s hlavním inž. projektu 

 

2. Technické řešení a popis 
V souvislosti s výstavbou parkoviště bude provedena přeložka kabelového vedení Telefónica Czech 
Republic, a.s. 
 

1. Optická část 
ÚSEK A – B  
Mezi body „A“ a „B“ budou stávající trubky HDPE ORANŽOVÁ/BB a HDPE ČERNÁ/BB šetrně ručně 
odkopány a bez jejich přerušení a porušení přeloženy do nové trasy.  
ÚSEK A – C  
Mezi body „A“ a „C“ bude stávající trubka HDPE 10/5,5 CV šetrně ručně odkopána a bez její 
přerušení a porušení přeložena do nové trasy.  
ÚSEK A – D  
Mezi body „A“ a „D“ budou stávající trubky HDPE ORANŽOVÁ/BB, HDPE ČERNÁ/BB, HDPE 
ŠEDÁ/M a HDPE HNĚDÁ/M šetrně ručně odkopány a bez jejich přerušení a porušení přeloženy do 
nové trasy.  
ÚSEK E – F  
Mezi body „E“ a „F“ budou stávající trubky HDPE ORANŽOVÁ/BB, HDPE ČERNÁ/BB, HDPE 
ŠEDÁ/M a HDPE HNĚDÁ/M šetrně ručně odkopány bez jejich přerušení a porušení, a od konce 
stávajících chrániček pod komunikací ochráněny půlenými chráničkami pod novým parkovištěm.  

 
2. Metalická část 

ÚSEK A – B 
Mezi body „A“ a „B“ budou stávající kabely 4xTCEPKPFLE 3XN0,4, 2xTCEPKPFLE 5XN0,4, 
1xTCEPKPFLE 15XN0,8, 1xTCEPKPFLE 20XN0,4, 1xTCEPKPFLE 25XN0,6, 1xTCEPKPFLE 
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35XN0,6, 1xTCEPKPFLE 50XN0,4 a 1xTCEPKPFLE 75XN0,4 šetrně ručně odkopány a bez jejich 
přerušení a porušení přeloženy do nové trasy. 
ÚSEK A – C 
Mezi body „A“ a „C“ budou stávající kabely 1xTCEPKPFLE 3XN0,4, 2xTCEPKPFLE 5XN0,4 a 
1xTCEPKPFLE 10XN0,4 šetrně ručně odkopány a bez jejich přerušení a porušení přeloženy do 
nové trasy. 
ÚSEK A – D 
Mezi body „A“ a „D“ budou stávající kabely 1xTCEPKPFLE 5XN0,4, 1xTCEPKPFLE 15XN0,8, 
1xTCEPKPFLE 20XN0,4, 1xTCEPKPFLE 25XN0,6, 1xTCEPKPFLE 35XN0,6, a 1xTCEPKPFLE 
75XN0,4 šetrně ručně odkopány a bez jejich přerušení a porušení přeloženy do nové trasy. 
ÚSEK E – F  
Mezi body „E“ a „F“ budou stávající kabely 1xTCEPKPFLE 5XN0,4, 1xTCEPKPFLE 15XN0,8, 
1xTCEPKPFLE 20XN0,4, 1xTCEPKPFLE 25XN0,6, 1xTCEPKPFLE 35XN0,6, a 1xTCEPKPFLE 
75XN0,4 šetrně ručně odkopány bez jejich přerušení a porušení, a od konce stávajících chrániček 
pod komunikací ochráněny půlenými chráničkami pod novým parkovištěm.  
ÚSEK G – H  
Mezi body „G“ a „H“ budou stávající kabely 2xTCEPKPFLE 3XN0,4 šetrně ručně odkopány bez 
jejich přerušení a porušení, a od konce stávající chráničky pod komunikací ochráněny půlenou 
chráničkou pod novým parkovištěm. 

  
3. Trasy vedení 

Od bodu „A“ bude nová trasa vedena pod nově budovaným parkovištěm (zámková dlažba) a pod 
rekonstruovanou komunikací (asfalt) do bodu „B“ v zeleném prostranství. Optická a metalocká 
vedení budou pod parkovištěm a komunikací ochráněny půlenými chráničkami. 

Od bodu „A“ do bodu „C“ bude nová trasa vedena zeleným prostranstvím mezi stávající budovou a 
novou obrubou parkoviště. 

Od bodu „A“ do bodu „D“ bude nová trasa vedena zeleným prostranstvím mezi stávající budovou a 
novou obrubou parkoviště. 

Po ukončené montáži na metalických kabelech bude provedeno kontrolní stejnosměrné měření. 
Nové trasy budou geodeticky zaměřeny.  
 

3. Zemní práce 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí. 
V případě křížení s jinými podzemními inženýrskými sítěmi budou provedeny ručně kopané sondy.  

Vyjádření o existenci ostatních inž. sítí si samostatně zajišťuje projektant stavební části akce a je 
součástí této PD. 

Zemní práce budou prováděny takovým způsobem, aby byla zkrácena na minimum doba, po kterou 
bude výkop otevřen. Výkopek bude použit k opětovnému zásypu výkopu, ornice a podloží bude 
odděleno. 

V místech, kde trasa výkopu příp. kříží trasy chodců budou přes otevřený výkop umístěny 
přechodové lávky. Trasa výkopu bude ohraničena po celou dobu výstavby červenobílou výstražnou 
páskou a v době snížené viditelnosti bude výkop označen výstražným světlem. 

Kabely  budou ukládány vedle sebe do kabelového lože z jemného písku s krytím podle ČSN pro 
podzemní sdělovací vedení. Po celé trase pokládky bude položena výstražná folie (nová) s nápisem 
Telefónica. V případě souběhu nebo křížení s jinými inženýrskými sítěmi  bude kabel uložen do bet. 
žlabů TK1. 
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Nejmenší dovolené krytí kabelů: komunikace – 0,9m (DOK – 1,2m), volný terén v obci - 0,6m (DOK 
– 1,0m), chodník - 0,4m (DOK – 0,5m). Typy použitých kynet jsou vyznačeny v polohopisném plánu.  

Pokládka kabelů bude provedena v souladu s normou ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení 
technického vybavení a ČSN 73 3050 - Zemní práce. 

Realizace musí být v dostatečném předstihu projednána s příslušnými pracovníky Telefónica Czech 
Republic, a.s. jako majitele a provozovatele zemního a nadzemního vedení – viz smlouva o 
provedení vynucené překládky vedení komunikační sítě. 

V případě nutnosti přerušení provozu na telekomunikačním vedení (přerušení kabelů) je nutné o 
toto požádat příslušné pracovníky Telefónica Czech Republic, a.s. v předstihu min. 30 dní před 
požadovaným termínem. 

 

4. Rozpočet 
Položkový rozpočet je zpracován programem, který využívá tzv. sdružené položky, které obsahují i 
přípravné a pomocné práce spojené s předmětnou výstavbou a zajištěním bezpečnosti při práci. 

V položkách oddílu „zemní práce“ jsou obsaženy náklady spojené s: 
• vytýčením inženýrských sítí 
• snímáním a opětovnou pokládkou zádlažeb (povrchu komunikace) 
• provedením sond ověřujících polohu inženýrských sítí 
• odpovídajícím ohražením výkopu a jam 
• zřízením kabelového lože 
• ochranou vedení při křížení s inž. sítěmi 
• odvozem a uložením zeminy na skládce 
• definitivními úpravami povrchu 

 
5. Majetkoprávní projednání 
Před zahájením prací je nutné, aby investor se společností Telefónica Czech Republic, a.s. uzavřel 
„Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě (VKS)“ 

Před zahájením zemních prací je nutné uzavřít s majiteli pozemků, jež budou dotčeny pokládkou 
telekomunikačního kabelu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k těmto 
pozemkům.  

Před zahájením prací je nutné, aby pracovník dodavatelské firmy oznámil všem dotčeným majitelům 
nemovitostí a pozemků termín zahájení prací na jejich majetku. Rovněž tak po skončení prací zajistí 
dodavatel prací s vlastníkem pozemku jeho předání a toto  vlastník potvrdí svým  podpisem. 

Přeložka zařízení ve správě společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. bude provedena na 
základě právoplatného územního rozhodnutí, které zajišťuje projektant stavební části. 
 
Závěr 
Při provádění veškerých prací je nutné dodržovat Zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 
Sb. Při výstavbě je třeba respektovat vyjádření dotčených organizací – viz stavební část projektové 
dokumentace, podmínky stavebního povolení a řídit se příslušnými technickými předpisy a normami, 
které mají vztah k tomuto typu výstavby. Zvláště pak ČSN 33 2000-4-41, ČSN 73 6005, 73 3050 a 
zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zpracovatel stav. objektu:    CTI SYSTEMS s.r.o. 
V Chocni, září 2011     Ing. Stanislav Marhold, Bulena Petr 

      Dolní 222, 565 01 Choceň 
      IČO: 25922700, tel: 465 471 086 
              e-mail:projekt@ctisystems.cz 
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6. Související dokumenty 
 
Následující seznam právních a interních předpisů a řídících dokumentů je přehledem relevantních dokumentů platných 
v době zpracování tohoto dokumentu, ze kterých postup vychází, a  na které navazuje.  
 
Zákony 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (silniční zákon) 
Zákon č. č.35/2001 Sb., o drahách, v platném znění (drážní zákon)  
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetice, v platném znění (energetický 
zákon) 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (lesní zákon) 
Zákon č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (Och.půdyZ) 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (vodní zákon) 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Och.krajinyZ) 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 
Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (ArchZ) 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění 
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád) 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (Pož.ochZ) 
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 
Zákon č.  320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů v platném 
znění 
Zákon č 565/1990 Sb.o místních poplatcích v platném znění 
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění 
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění (katastrální zákon) 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění 
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník 
Zákon č.513/1991 Sb.Obchodní zákoník 
Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce v platném znění     
 
Prováděcí vyhlášky k zákonům 
Vyhláška 135/2001 Sb., o územně plánovacích dokladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění 
Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v platném znění 
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění 
Vyhláška č. 203/2000 Sb., kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti MDS 
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném   znění 
Vyhláška č. 154/2001 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně krajiny, v platném znění 
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění 
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, v platném znění 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném 
znění( o požární prevenci) 
Vyhláška č. 77/1996 Sb., žádost o odnětí nebo omezení a podrobnosti ochrany lesních pozemků, v platném znění 
Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v platném znění 
Vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčebných zdrojů 
Vyhláška č. 540/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997Sb., o oceňování majetku a o změně 
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění 
 
Vyhlášky ostatní 
Vyhláška č. 195/2000 Sb.kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační 
sítě v platném znění 
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění 
Vyhláška 20/2001 Sb.,kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví 
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České technické normy 
Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou (ČSNI) pro opakované nebo stálé použití, 
vytvořený podle zákona č.22/1997 Sb. a označený písmenným označení ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností 
nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. 
České technické normy nejsou obecně závazné.Závaznost ČSN může být stanovena smluvně. Také projektant může v PD 
stanovit závaznost konkrétní ČSN pro konkrétní technické řešení a jeho realizaci.  
Jedná se např. o: 
 
ČSN 33 2160  Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy 

trojfázových vedení VN, VVN a ZVN 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 33 4010  Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu 
atmosférického původu 
ČSN 34 2040  Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení 

před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 
ČSN 34 2100   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení 
ČSN 34 2300  Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
 
Interní technické předpisy 
TPP 2001-1 Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část I. (TP69a) 
TPP 2001-2 Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část II. (TP69b) 
TPP 2001-3B       Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část III. (TP69c) 
TPP 2001-4A Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-část IV. (TP69d) 
TPP 2002 Výstavba přístupových sítí - Optické kabely (TP117) 
TSM 2064A      Tvorba názvu rozváděčů a telefonních zásuvek metalické přístupové sítě  
TPT 0008 Technický postup k aplikaci TSM 2064A 
TPT 0012 Zásady pro plánování přístupové sítě, 2.část – Optická kabelová   infrastruktura, využití trubičkového 
systému 
TPT 0018  Značení kabelů a kabelových souborů v metalické přístupové síti. 
TPT 0019  Evidence a značení HSU v metalické přístupové síti. 
TSM 2022/99    Směrnice pro tvorbu účelové mapy telekom. Sítí 
TSM 2010/99    Tvorba knihy plánů 
TPP 2093  Kresebný standard pro schematické plány liniových staveb  
TPT 0035 Práce na podzemním vedení v blízkosti trubek oranžové barvy určených pro rozvod plynu 
TPT 0007   "Hlavní zásady přepěťové a nadproudové ochrany sděl.vedení a zařízení"  
 
Řídící dokumenty společnosti 
SME 8-2003 "Vyjadřování o existenci podzemního vedení telekom.sítě" (účinnost od 1.9.2003)  
SME 8-2002 "Výstavba sítě a věcná břemena" (účinnost od 15.7.2002)  
POS 64B 2001 Zajištění přejímacího řízení standardních a zákaznických projektů liniových staveb sítě 
 
 
 


