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BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ  

 
A – Bilance zemin 

            Výkopek na stavbě                                                                94,10m3 

 Zemina do zásypů        5,00m3 
 

 Přebytečná zemina         94,10 - 5,00  = 89,10m3 
 

 Přebytečná zemina 89,10m3 tj. 160,4t odpadu druh č. 170504 bude odvezena na 
odpovídající povolenou skládku do vzdálenosti 1,0km - Technické služby města Proseč.  
 
 Vybourané živičné vrstvy celkem 57,7t odpadu druh č. 170302 budou odvezeny na 
odpovídající povolenou skládku do vzdálenosti 1,0km - Technické služby města Proseč.  
  
 Vybourané betony a betonové výrobky 13,8t odpadu druh č. 170101 budou odvezeny na 
odpovídající povolenou skládku do vzdálenosti 1,0km - Technické služby města Proseč.  
  
 Vybourané kamenivo 181,7t odpadu druh č. 170504 budou odvezeny na odpovídající 
povolenou skládku do vzdálenosti 1,0km - Technické služby města Proseč.  
 

 
B – Bilance ornice 
 

            Ornice získaná na stavbě                                                        0,0m3 

 Ornice potřebná na stavbě      18,0m3 
  

 
Ornice bude dovezena na stavbu.  
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