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B. Souhrnná technická zpráva 
 
 

B.1 Popis území stavby  
 
Charakteristika stavebního pozemku, 

 
Stavba se nachází asi 400 m jižně od náměstí, mezi silnicí směr Martinice a silnicí 

II/357 směr Borová. V lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Stavba navazuje na 
předchozí etapy výstavby splaškové kanalizace v této lokalitě. 

 
Zájmová obec se nachází na území Pardubického kraje, cca 15 km od Litomyšle. Z 

hlediska územně - správního spadá katastrální území města Proseč do působnosti, 
pověřeného úřadu Chrudim, Krajský úřad Pardubice.  

 
Z hlediska hydrogeologického náleží území obce k hlavnímu povodí řeky Labe. 

V blízkosti dotčené části obce protéká Prosečský potok, který ústí do řeky Novohradky. Číslo 
hydrologického pořadí je 1-03-03-047, o rozloze 13,139 km2.  

Nadmořská výška řešené části obce:  533 - 540 m n.m. 

 
Řešené území se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně.  
Pozemky určené pro výstavbu jsou zahrady a trvalé travním porosty 

 

 
Provedené pr ůzkumy a rozbory 
 

V uvažované lokalitě byla zpracovatelem provedena rekognoskace území. Místa 
napojení do splaškové kanalizace byla projednána s majiteli jednotlivých nemovitostí. 

 

 
Ochranná a bezpe čnostní pásma 
 

Stavba se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu jiné stavby.  
 
 
Poloha v ůči  záplavovému a poddolovanému území 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

 

 
Vliv stavby na okolní stavby, pozemky a na odtokové  pom ěry 
 

Trasa kanalizace vede v trase stávajícího trativodu, který ústí do bezejmenného 
potoka. Do výkopu pro uložení kanalizace bude vloženo drenážní potrubí DN100 délky  
203 m s obsypem ze štěrkodrtě. Drenážní potrubí bude vyústěno do bezejmenného potoka 
napájejícího Prosečský rybník. Stávající trativod bude zasypán 

Na jiné stavby a pozemky nebude mít stavba  vliv. 
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Asanace, demolice, kácení zelen ě 
 

Při stavbě nebudou prováděny žádné demolice ani nebude kácena zeleň. 
 
 
Zábory zem ědělského, lesního, p ůdního fondu  
 

V rámci  plánované výstavby nedojde k trvalému záboru ze ZPF. 
 

Při stavebních pracích budou platit tyto podmínky: 
 

• Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich 
skončení uvést dotčené plochy do původního stavu. 

• Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu 
došlo co k nejmenším škodám.  

• Při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. 
Zabránit jejímu smíchání a znehodnocení. Navrhuje se odstranění ornice v šířce 6m. 
Skrytou zeminu vrátit zpět tak, jak byla skryta – dolů podorniční a nahoru ornici. Po 
skončení stavebních prací uvést pozemky do původního stavu, jaký byl před 
započetím stavby.  

• Projednat včas zamyšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem 
pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu. 

• Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.  

 
Trvalé odnětí ze ZPF není pro stavbu nutné.  

 

 
Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technic kou infrastrukturu), 

 
Dopravně bude pro stavbu využito napojení stávajících místních komunikací  na státní 

silnici II/357 Proseč - Borová. Jiná napojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. 

 

 
Věcné a časové vazby, podmi ňující investice 
 

V rámci výstavby se nepředpokládají žádné přeložky ani podmiňující investice.  
 

 
B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  
 

Jedná se o kanalizaci splaškovou. Dešťové vody budou likvidovány a odváděny 
stávajícím způsobem.  

Kanalizační stoky jsou navrženy s ohledem na terén gravitační. Jejich rozsah je 
patrný ze situace. Stavba přímo navazuje na vybudované stoky předchozích etap výstavby 
obecní kanalizace.  

Materiálově je gravitační kanalizace uvažována z plastového potrubí PP 280, UR2, 
SN10, DIN o profilu DN 250.  



 
Kanalizace Proseč – stoka „4“ 

Dokumentace pro stavební povolení 
B . Souhrnná technická zpráva 

 

- 3 - 

 

K předávacímu protokolu díla bude přiloženo geodetické zaměření skutečného 
provedení stavby, zkouška těsnosti kanalizace a kamerová prohlídka dokončené stavby. 

Místa, kde nebude možné dodržet prostorovou normu pro uložení podzemních sítí, 
budou na místě stavby řešena s jejich správci po skutečném vytyčení. 
 

Kanalizace : 
 
 Stoka „4“ PP 280, DN 250, UR2, SN10 - 157,00m 
 Stoka „4-1“ PP 280, DN 250, UR2, SN10 - 45,00m 
 
 Kanalizace celkem                         202,00m 
 
 

Celkový počet kanalizačních odboček - 6 ks, další objekt bude napojen přímo do 
revizní šachty. Celková délka přípojek PVC 160 bude 6,0 m. Přípojka bude zakončená 
kontrolní šachtou DN 300. Do dna stavební rýhy bude osazena PVC drenážní potrubí 
průměru 110. 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
Není pro tento typ stavby řešeno 
 
 
B.2.3 Dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby  
 
Není pro tento typ stavby řešeno 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 
Není pro tento typ stavby řešeno 
 
 
B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby  
 
Není pro tento typ stavby řešeno 
 
 
B.2.6 Základní technický popis stavby  
 
 
B.2.6.1  Splašková kanalizace 

 
 
Kanalizace je navržená z potrubí PP 280, DN 250, UR2, SN10 o celkové délce 

202,00m 
Stavba se nachází asi 400 m jižně od náměstí, mezi silnicí směr Martinice a silnicí 

II/357 směr Borová.  
Výstavba kanalizace bude prováděna vždy od místa napojení proti spádu potrubí.  
Stoka „4“ bude napojena do stávající šachty č.81 (dle GIS), ve které bude proveden 

jádrový vrt pro napojení potrubí PP280. Trasa stoky je vedena po okraji zahrad 
připojovaných nemovitostí. Stoka bude končit na okraji zahrady náležící k objektu č.p. 140 
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Stoka „4-1“ bude napojena  na stoku „4“ v šachtě Š4-2. Trasa stoky je dále vedena po 
severním okraji zahrad připojovaných nemovitostí.  Stoka bude ukončena na okraji zahrady 
patřící k objektu č.p.107.  

Nadmořská výška řešené části obce:  535 - 550 m n.m. 
 
 

B.2.6.2  Zemní práce 

 
Všechna potrubí se budou ukládat do pažené rýhy se zátažným pažením se svislými 

stěnami. Potrubí bude uloženo na vrstvě 0,15m štěrkodrtě. Dno nesmí být zaplavené vodou, 
v případě vysoké hladiny spodní vody nebo v případě neúnosného podloží, doporučujeme 
dno vyztužit štěrkovou vrstvou frakce max. 8-16 a drenáž. Pod hrdla potrubí je nutné v loži 
vytvoří jamky, tak aby potrubí nebylo položené na hrdlech a nemohlo dojít k průhybům.  (viz. 
příloha uložení potrubí). Obsyp potrubí PP bude štěrkodrtí frakce do 16mm, 0,3 m nad vrchol 
potrubí. Zásyp bude proveden v komunikaci dobře zhutnitelným materiálem nebo netříděným 
štěrkopískem. Šířka rýhy pro jednotlivé dimenze je uvažována 1,10m.   

 
Budou prováděny běžnou výkopovou technikou. Stěny výkopu budou zajištěny 

pažením proti sesutí. Vykopané rýhy budou paženy zátažným pažením nebo pažícími boxy a 
to od hloubky 1,3m v zastavěném území a od hloubky 1,5m v nezastavěném území. 
Přebytečný materiál ze zemních prací bude odvezen na určenou skládku investorem.  
 
Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a navazujících, prostorová vedení 
v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou ČBUP a 
ČBU č. 309/2006Sb.  
 
V situaci jsou podzemní vedení zakreslena pouze informativně, před zahájením zemních 
prací je nutné p řizvat správce všech podzemních vedení k jejich p řesnému vyty čení.  
 
Ručně budou prováděny výkopové práce v místech  křížení s podzemními vedeními. Při 
těsném souběhu nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v souladu 
s požadavky jejich správců, viz. dokladová část, samostatná příloha k projektu. 
 

V uvažované lokalitě nebyl v místě výstavby vodovodu a kanalizace proveden 
podrobný inženýrsko – geologický průzkum. Zatřídění těžitelnosti zemin bylo převzato od 
investora stavby dle zkušeností z předchozích staveb. Ve výkazech výměr je uvažováno : 
hor. tř. 3 – 30%, hor. tř. 4 – 70%.  

 

 
B.2.7 Technická a technologická za řízení 
 
V rámci stavby nejsou použita žádná technická ani technologická  
 

 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostního řešení  

 
Z hlediska požární ochrany nejsou na navrhovanou stavbu kanalizace kladeny žádné 

požadavky. 
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B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  
 

Není pro tento typ stavby řešeno 
 
 
B.2.10 Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prost ředí 
 
Stavba nemá vlastní provozní objekt. Hygienické zařízení pro zaměstnance, s umývadlem, 
WC a teplou vodou se nachází provozním objektu provozovatele, případně lze využít sociální 
zařízení v budově Obecního úřadu, kde je k dispozici také lékárnička pro poskytnutí první 
pomoci.  
 Před vstupem do podzemních jímek musejí být jímky důkladně odvětrány. Při práci 
v jímkách musejí být přítomni min. 2 zaměstnanci, kdy jeden pracuje v jímce a druhý provádí 
jeho zajištění shora.  
 
 
B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

 
Celá kanalizace a objekty budou vystavěny jako vodotěsné. Území pro výstavbu není 

ohrožováno sesuvy půdy. Stěny výkopů a stavební jámy budou zabezpečeny pažícími boxy 
nebo zátažným pažením. 

Stavba není umístěna v poddolované oblasti ani v oblasti se zvýšenou seizmicitou. 
Lokalita pro výstavbu rodinných domů je situována do území, kde není vnějším prostředím 
negativně ohrožena, (viz. následující vylučující kritéria pro umístění skládky) 

 
– území ochrany 1. stupně podzemních  
 a povrchových vod  – nenacházejí se  
     zdroje podzemní vody   –  splňuje 
– území pásem ochrany objektů hygienicky  
 chráněných  – nenacházejí se  –  splňuje 
– území ochranných pásem 1. stupně  
 přírodních léčivých zdrojů a přírodních  
 minerálních stolních vod – nenacházejí se –  splňuje 
– území národních přírodních  
 rezervací a památek  – nenacházejí se  –  splňuje 
– aktivní zóny záplavových území  – nenacházejí se  –  splňuje 
– ochranná pásma letišť a ostatních  
 pozemních letištních zařízení – nenacházejí se –  splňuje 
– ochranná pásma dálkových produktovodů – nenacházejí se –  splňuje 
– území telekomunikačních sítí a jejich  
 ochranných pásem – nenacházejí se –  splňuje 
– území s výskytem aktivních svahových  

pohybů – nebyly zaregistrovány –  splňuje 
– území pásem hygienické ochrany 2. stupně  
 podzemních a povrchových zdrojů vody – nenacházejí se –  splňuje 
– záplavová území – nenacházejí se –  splňuje 
– území vyčleněná pro speciální státní zájmy – nenacházejí se –  splňuje 
– území chráněných oblastí přirozené  
 akumulace vod – nenacházejí se –  splňuje 
– území národních parků – nenacházejí se –  splňuje 
– území chráněných krajinných oblastí – nenacházejí se –  splňuje 
– území chráněných ložisek nerostných  

surovin – nenacházejí se –  splňuje 
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– územní celky, dle cestovní ruch a rekreace  
 jsou podstatným nebo dominantním  
 faktorem využití – nenacházejí se –  splňuje 
 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

 

 
B.4 Dopravní řešení  
 

Dopravně bude pro stavbu využito napojení stávajících místních komunikací  na 
státní silnici II/357 Proseč - Borová.  
 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 
Pří terénních úpravách bude zasypán stávající trativod vedený v okraji parcely 95/89. 

Výkop bude zasypán, ohumusován a oset travní směsí. 

 

 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a ochrana zvláštních 

zájmů 
 

Výstavba kanalizace bude mít negativní vliv na životní prostředí po dobu stavby. 
Jedná se hlavně o omezení dopravy v prostoru stavby, prašnost a hlučnost. Povinností 
dodavatele stavby bude provést stavbu v co možná nejkratším termínu s minimálními 
uzavírkami a maximální možnou ohleduplností k obyvatelům. 

 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Veškeré práce se 

konají dle pokynů odpovědného pracovníka-vedoucího stavby. Každé mechanizační zařízení 
na stavbě smí být používáno pouze k tomuto účelu, který v návodu k obsluze předepisuje 
výrobce.  

Na stavbě mohou pracovat pouze vyškolení pracovníci. Je nutné respektovat veškeré 
požadavky na bezpečnost a hygienu práce. 

 
Při provádění prací a manipulací s materiálem je nutno respektovat předpisy zákona 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. dále předpisy 
vyhlášky 381 Ministerstva životního prostředí z r. 2001. Zákon 86/2002, o ochraně ovzduší, 
kterým se ruší zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně  ovzduší před znečišťujícími  látkami (zákon 
o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1994 Sb. (úplné znění zákon č. 211/1994 Sb.), ve znění  
zákona č. 71/2000 Sb.. Péče o vody je ošetřena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní 
zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb. (úplné znění zákona č. 
458/1992 Sb.), ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 240/2000 Sb.. 
 

Pro zajištění minimalizace negativních vlivů v průběhu stavby na životní prostředí je 
třeba provést  následující opatření : 
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staveniště bude zabezpečeno v rozsahu technických požadavků na výstavbu dle Vyhl. č. 
vyhláškou 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 26. 8. 2009 „O technických 
požadavcích na stavby“  
průběh prací na stavbě bude organizován tak, aby byly maximálně  potlačeny případné 
negativní vlivy na okolí  (prašnost, hlučnost) při realizaci stavby je nutno respektovat 
předpisy na ochranu vod, ovzduší a bezpečnosti práce bude zajištěna očista vozidel před 
výjezdem na veřejné komunikace. 

Manipulace a nakládání s vybouraným odpadem bude v souladu s p ředpisy 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ění zákona č. 154/2010 Sb. a Vyhl. MŽP č. 
383/2001 Sb. Odpady recyklovatelné budou odvezeny k  recyklaci, spalitelné do 
spalovny a nespalitelné na povolenou skládku. 
 
 
Kategorie vznikajících odpadů 
Během realizace stavby a následně během provozu mohou vznikat  následující odpady 
(zatřídění dle Vyhl. č. 381/2001 Sb. v platném znění): 
 
Kód  Název      Kategorie 
 
  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY      
17 01 01  beton     O 
17 01 02  cihly     O 
17 01 03  keramické výrobky   O 
17 02 01  dřevo     O 
17 02 02  sklo     O 
17 02 03  plasty     O 
17 03 01  asfaltové směsi  obsahující dehet  N 
17 04 05  železo a ocel    O 
17 04 07  směsné kovy    O 
17 04 11  kabely     O 
17 05 04  zemina  a kamení   O 
17 06 04  ostatní izolační materiály   O 
17 09 04  směsný demoliční odpad   O 
 
  KOMUNÁLNÍ ODPADY      
20 01 01  papír, lepenka    O 
20 01 02  sklo     O 
20 01 39  plasty     O 
20 01 40  kovy     O 
20 03 01  směsný komun.odpad 
 
  ODPADY ZE ZAHRAD A PARKŮ      
20 02 01  biologicky rozložitelný odpad  O 
 
 
Množství výše zmíněných odpadů bude upřesněno v průběhu výstavby.  
 
 
Výkopové materiály (asfaltové kryty z vozovek, frez ink a št ěrk z konstruk čních vrstev 
vozovek)  ze stavebních rýh v místních komunikacích budou po vytěžení předány oprávněné 
firmě k recyklaci. Po zpracování bude způsobilá část vhodné frakce dovezena zpět na 
staveniště a použita do podkladní vrstvy konstrukce komunikace. 
  
Navrhovanou výstavbou nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva  
  

 
S ohledem ke vzdálenosti staveniště od okraje obce, bude dopad na obyvatele obce 

minimální.  Povinností dodavatele stavby bude provést stavbu v co možná nejkratším 
termínu s minimálními uzavírkami a maximální možnou ohleduplností k obyvatelům. 
Negativní dopady po dobu výstavby je nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, 
čištěním vozidel a kvalitní organizací práce.  

K objektům odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli a 
správci, můstky a lávky se zábradlím v souladu s bezpečnostními předpisy. V průběhu 
stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovek, po ukončení prací v tělese silnice, před 
zrušením dopravních opatření, bude silnice uvedena do původního stavu, zásyp zhutněn po 
vrstvách a obnoveny příkopy. 

 

 
B.8 Zásady organizace výstavby  
 
Napojení stavby na stávající dopravní infrastruktur u 
 

Dopravně bude pro stavbu využito napojení stávajících místních komunikací  na 
státní silnici II/357 Proseč - Borová.  
 
 
Ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kác ení zeleně 
 

Stavební práce musí být  prováděny tak, aby během  těchto prací  nedošlo k ohrožení  
bezpečnosti  života a zdraví osob, ke vzniku požáru a nebo k nekontrolovatelnému porušení 
stability stavby. Nesmí dojít k ohrožení stability nebo poškození jiných staveb ani technických 
sítí. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj 
ze dne 26. 8. 2009 „O technických požadavcích na stavby“ a tím splňuje i obecné požadavky 
na bezpečnost a užité vlastnosti staveb i ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu 
výstavby i vlastního provozování dodržovat základní požadavky stanovené předpisy pro 
zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, tj. zejména zákona č.309/2006Sb. „o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“; nařízení vlády 
č.591/2006Sb. „o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích“; nařízení vlády č.362/2005 „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“a nařízení vlády 
č.101/2005Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“.  

 
Před zahájením stavebních prací je třeba zajistit vytýčení tras podzemních  

inženýrských sítí v areálu a přilehlém okolí a to organizací k tomuto oprávněnou. 
Dodavatel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. Tento  
technologický postup  vytvořený dodavatelem  musí být po dobu stavebních prací k dispozici 
na stavbě a musí obsahovat: 
návaznost a souběh jednotlivých operací 
pracovní postup pro danou činnost 
použití strojů, zařízení a spec. prac. pomůcek 
způsob dopravy materiálu vč. komunikací a skladových ploch 
druhy a typy  pomocných  stavebních konstrukcí 
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technické a organizační opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy  se na něm nepracuje 
opatření při pracích  za mimořádných podmínek 
 

Dodavatel stavby je povinen pracovníky, kteří stavbu řídí, provádějí a kontrolují 
vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti  práce a technických  zařízení. Dále  nesmí pověřit 
pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní  
způsobilosti. Je povinen je vybavit vhodným nářadím, pomůckami a osobními ochrannými 
prostředky. 

 

 
Zábory pro stavbu 
 

V rámci  výstavby plánované splaškové kanalizace nedojde k trvalému záboru ze 
ZPF. 
 

Při stavebních pracích budou platit tyto podmínky: 
 

• Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich 
skončení uvést dotčené plochy do původního stavu. 

• Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu 
došlo co k nejmenším škodám.  

• Při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. 
Zabránit jejímu smíchání a znehodnocení. Odstranění ornice se předpokládá v šířce 
6 m. Skrytou zeminu vrátit zpět tak, jak byla skryta – dolů podorniční a nahoru ornici. 
Po skončení stavebních prací uvést pozemky do původního stavu, jaký byl před 
započetím stavby.  

• Projednat včas zamyšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem 
pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu. 

• Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.  

 

 
Zemní práce  

 
Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a navazujících, prostorová vedení 
v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou ČBUP a 
ČBU č. 309/2006Sb.  

 
Přebytečný materiál ze zemních prací bude odvezen na řízenou skládku do 10km. 

Jedná se celkem o cca 180m3 přebytečné zeminy z výkopových prací pro kanalizaci. 
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