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A. P R Ů V O D N Í  Z P R Á V A 

 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
 
A.1.1 Údaje o stavb ě 
 
Název stavby  
 
Kanalizace Prose č – stoka „4“ 
 
Dokumentace pro stavební povolení 
 
 
Místo stavby  
 
 
Místo  :       Proseč u Skut če 
Okres :       Chrudim 
Kraj :          Pardubický 
 
 
A.1.2 Údaje o žadateli  
 
 
Město Prose č 
Proseč 18 
539 44  Proseč u Skutče 
 
IČO :  00270741 
Tel.: 469 321 327 
Starosta obce: Jan Macháček 
 
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
 
Ing. Pravec František, PC PROJEKT - projek ční kancelá ř 
Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl,  
tel. fax. 461 635 017,  777 688 208 
(autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-1002372) 
E-mail: pravec@pcprojekt.cz 
www.pcprojekt.cz 
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A.2 Seznam vstupních podklad ů 
 
• Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zájmové oblasti v měřítku 1:500, systém 

Balt po vyrovnání, souřadnicový systém JTSK, zpracovatel Geodézie Dědourek Svitavy, v 
termínu 11/2012.  

• Průzkumy a rekognoskace území - za účelem obhlídky zájmového území a doměření- 
průzkum provedl zpracovatel 

• Podklady od správců jednotlivých sítí – zakresleno v situaci orientačně  
• Aktuální mapa KN zájmového území v digitalizovaná 
• Mapa: 1: 5000 

 
 

 Podrobný geologický a hydrogeologický průzkum nebyl vypracován. Pro stanovení 
tříd těžitelnosti se vycházelo z údajů a zkušeností z předchozí výstavby kanalizace. 
 
 
 
A.3 Údaje o území  

 
Rozsah řešeného území 

 
Stavba se nachází asi 400 m jižně od náměstí, mezi silnicí směr Martinice a silnicí 

II/357 směr Borová. V  lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Stavba navazuje na 
předchozí etapy výstavby splaškové kanalizace v této lokalitě. 

 
Zájmová obec se nachází na území Pardubického kraje, cca 15 km od Litomyšle. Z 

hlediska územně - správního spadá katastrální území města Proseč do působnosti, 
pověřeného úřadu Chrudim, Krajský úřad Pardubice.  

 
Z hlediska hydrogeologického náleží území obce k hlavnímu povodí řeky Labe. 

V blízkosti dotčené části obce protéká Prosečský potok, který ústí do řeky Novohradky. Číslo 
hydrologického pořadí je 1-03-03-047, o rozloze 13,139 km2.  

Nadmořská výška řešené části obce:  533 - 540 m n.m. 

 
Řešené území se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně.  
Pozemky určené pro výstavbu jsou zahrady a trvalé travní porosty. Řešené území se 

nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně.  

 
Poloha v ůči záplavovému území 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území 
 
 

Odtokové pom ěry území 
 

Odtokové poměry území budou stavbou částečně změněny. Trasa splaškové 
kanalizace je vedena v místě stávajícího trativodu, který bude zasypán. Spolu s potrubím 
splaškové kanalizace se bude do výkopu ukládat drenážní potrubí zaústěné do 
bezejmenného potoka.  
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Soulad s územn ě plánovací dokumentací  
 

Lokalita pro výstavbu není v rozporu s územní plánem. 
 

 
Výjimky a úlevová řešení 

 
V rámci stavby nebyly uděleny Výjimky. 
 

 
Požadavek na podmi ňující a vyvolané investice 

 
Trasa kanalizace vede v trase stávajícího trativodu, který ústí do bezejmenného 

potoka. Do výkopu pro uložení kanalizace bude vloženo drenážní potrubí z obsypem ze 
štěrkodrtě. Drenážní potrubí bude vyústěno do bezejmenného potoka napájejícího 
Prosečský rybník. Trativod bude po uložení potrubí zasypán. 
 
Při křížení a soubězích nové kanalizací a kabelových rozvodů NN se stávajícími podzemními 
sítěmi bude nutné dodržovat ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
 Před zahájením provádění navrhované stavební akce (zemních prací) musí být vždy 
všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení vytýčeny, označeny přímo na staveništi a 
s jejich polohou seznámena osoba zodpovědná za provádění. Zajistit vytýčení podzemních 
inženýr. sítí a zařízení na staveništích bude povinností dodavatele stavby. 
 
 
Pozemky a stavby dot čené provád ěním stavby 
 
Soupis dotčených parcel: 
 
Parcely v KN  
 
Stoka „4“: 
k.ú. Proseč u Skutče: 3/2 
k.ú. Záboří u Proseče: 95/89, 95/88, 95/74, 95/50, 95/61 
 
Stoka „4-1“: 
k.ú. Záboří u Proseče: 95/49, 95/47 
 
 
Informace o parcelách – viz. dokladová část. 

 
 
 
A.4 Údaje o stavb ě 
 

Stavbou bude zajištěno odkanalizování území obce, kde není vybudovaná splašková 
kanalizace. Jedná se o trvalou stavbu, novostavbu vodního díla. Stavbou bude řešeno 
odvedení a likvidace splaškových odpadních vod z 6 stávajících rodinných domů a z 1 
plánovaného RD v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Kanalizace bude 
splašková, napojena na stávající kanalizaci, která je ukončena v ČOV. 
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Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 

Při výstavbě musí být dodržován stavební zákon č 183/2006 Sb., včetně prováděcích 
vyhlášek, dále zákony a vyhlášky se stavbou související (především zákon o vodách, o 
vodovodech a kanalizacích a zákon o odpadech), příslušné ČSN  

např:  

ČSN 73 3050 – Zemní práce 

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

- ČSN 73 6230 – Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a poz. kom. 

- ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

- ČSN  EN 1671, 75 6111 – Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

 
 
Splnění požadavk ů dotčených orgán ů 
 

Požadavky dotčených orgánů uvedené v dokladech přiložených v dokladové části 
projektu jsou splněny. Při práci v ochranných pásmech podzemních vedení musejí být 
dodrženy podmínky správců těchto vedení, viz. dokladová část projektu. 

Navržené řešení bylo projednáno s investorem stavby . Případné požadavky jsou 
zapracovány do dokumentace. 
 
 
Navrhované kapacity stavby 
 

Stavbou bude řešeno odvedení a likvidace splaškových odpadních vod ze 6 
stávajících rodinných domů a z 1 plánovaného RD v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč 
u Skutče  

 
Kanalizace : 

 
 Stoka „4“ PP 280, DN 250, UR2, SN10  157,00m 
 Stoka „4-1“ PP 280, DN 250, UR2, SN10  45,00m 
 
 Kanalizace celkem                        202,00m 
 
 

Domovní přípojky –  celkem 6 ks 
 
 PVC 160, KG, SN8 – 6,00m 
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Časové údaje o výstavb ě, etapizace 
 
Nepředpokládá se rozdělení výstavby na etapy  
 
- Zahájení  výstavby (předpoklad)………………………………………………………6/ 2014 
 
- Ukončení výstavby........................................................................................…...  8/ 2014 
 
- Lhůta výstavby....................................................................................................2 měsíce 
 
 
Orienta ční náklady stavby. 
 
Orientační náklady stavby se odhadují na 1 mil Kč. 
 

 

 
A.5 Členění stavby na objekty a technologická za řízení  
 
Stavba nebude členěna na objekty 
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A.4 Údaje o stavb ě 
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Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
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Časové údaje o výstavb ě, etapizace 
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- Zahájení  výstavby (předpoklad)………………………………………………………6/ 2014 
 
- Ukončení výstavby........................................................................................…...  8/ 2014 
 
- Lhůta výstavby....................................................................................................2 měsíce 
 
 
Orienta ční náklady stavby. 
 
Orientační náklady stavby se odhadují na 1 mil Kč. 
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pověřeného úřadu Chrudim, Krajský úřad Pardubice.  

 
Z hlediska hydrogeologického náleží území obce k hlavnímu povodí řeky Labe. 

V blízkosti dotčené části obce protéká Prosečský potok, který ústí do řeky Novohradky. Číslo 
hydrologického pořadí je 1-03-03-047, o rozloze 13,139 km2.  

Nadmořská výška řešené části obce:  533 - 540 m n.m. 

 
Řešené území se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně.  
Pozemky určené pro výstavbu jsou zahrady a trvalé travní porosty. Řešené území se 

nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně.  

 
Poloha v ůči záplavovému území 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území 
 
 

Odtokové pom ěry území 
 

Odtokové poměry území budou stavbou částečně změněny. Trasa splaškové 
kanalizace je vedena v místě stávajícího trativodu, který bude zasypán. Spolu s potrubím 
splaškové kanalizace se bude do výkopu ukládat drenážní potrubí zaústěné do 
bezejmenného potoka.  
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Soulad s územn ě plánovací dokumentací  
 

Lokalita pro výstavbu není v rozporu s územní plánem. 
 

 
Výjimky a úlevová řešení 

 
V rámci stavby nebyly uděleny Výjimky. 
 

 
Požadavek na podmi ňující a vyvolané investice 

 
Trasa kanalizace vede v trase stávajícího trativodu, který ústí do bezejmenného 

potoka. Do výkopu pro uložení kanalizace bude vloženo drenážní potrubí z obsypem ze 
štěrkodrtě. Drenážní potrubí bude vyústěno do bezejmenného potoka napájejícího 
Prosečský rybník. Trativod bude po uložení potrubí zasypán. 
 
Při křížení a soubězích nové kanalizací a kabelových rozvodů NN se stávajícími podzemními 
sítěmi bude nutné dodržovat ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
 Před zahájením provádění navrhované stavební akce (zemních prací) musí být vždy 
všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení vytýčeny, označeny přímo na staveništi a 
s jejich polohou seznámena osoba zodpovědná za provádění. Zajistit vytýčení podzemních 
inženýr. sítí a zařízení na staveništích bude povinností dodavatele stavby. 
 
 
Pozemky a stavby dot čené provád ěním stavby 
 
Soupis dotčených parcel: 
 
Parcely v KN  
 
Stoka „4“: 
k.ú. Proseč u Skutče: 3/2 
k.ú. Záboří u Proseče: 95/89, 95/88, 95/74, 95/50, 95/61 
 
Stoka „4-1“: 
k.ú. Záboří u Proseče: 95/49, 95/47 
 
 
Informace o parcelách – viz. dokladová část. 

 
 
 
A.4 Údaje o stavb ě 
 

Stavbou bude zajištěno odkanalizování území obce, kde není vybudovaná splašková 
kanalizace. Jedná se o trvalou stavbu, novostavbu vodního díla. Stavbou bude řešeno 
odvedení a likvidace splaškových odpadních vod z 6 stávajících rodinných domů a z 1 
plánovaného RD v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Kanalizace bude 
splašková, napojena na stávající kanalizaci, která je ukončena v ČOV. 
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Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 

Při výstavbě musí být dodržován stavební zákon č 183/2006 Sb., včetně prováděcích 
vyhlášek, dále zákony a vyhlášky se stavbou související (především zákon o vodách, o 
vodovodech a kanalizacích a zákon o odpadech), příslušné ČSN  

např:  

ČSN 73 3050 – Zemní práce 

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

- ČSN 73 6230 – Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a poz. kom. 

- ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

- ČSN  EN 1671, 75 6111 – Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

 
 
Splnění požadavk ů dotčených orgán ů 
 

Požadavky dotčených orgánů uvedené v dokladech přiložených v dokladové části 
projektu jsou splněny. Při práci v ochranných pásmech podzemních vedení musejí být 
dodrženy podmínky správců těchto vedení, viz. dokladová část projektu. 

Navržené řešení bylo projednáno s investorem stavby . Případné požadavky jsou 
zapracovány do dokumentace. 
 
 
Navrhované kapacity stavby 
 

Stavbou bude řešeno odvedení a likvidace splaškových odpadních vod ze 6 
stávajících rodinných domů a z 1 plánovaného RD v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč 
u Skutče  

 
Kanalizace : 

 
 Stoka „4“ PP 280, DN 250, UR2, SN10  157,00m 
 Stoka „4-1“ PP 280, DN 250, UR2, SN10  45,00m 
 
 Kanalizace celkem                        202,00m 
 
 

Domovní přípojky –  celkem 6 ks 
 
 PVC 160, KG, SN8 – 6,00m 
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Časové údaje o výstavb ě, etapizace 
 
Nepředpokládá se rozdělení výstavby na etapy  
 
- Zahájení  výstavby (předpoklad)………………………………………………………6/ 2014 
 
- Ukončení výstavby........................................................................................…...  8/ 2014 
 
- Lhůta výstavby....................................................................................................2 měsíce 
 
 
Orienta ční náklady stavby. 
 
Orientační náklady stavby se odhadují na 1 mil Kč. 
 

 

 
A.5 Členění stavby na objekty a technologická za řízení  
 
Stavba nebude členěna na objekty 
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A. P R Ů V O D N Í  Z P R Á V A 

 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
 
A.1.1 Údaje o stavb ě 
 
Název stavby  
 
Kanalizace Prose č – stoka „4“ 
 
Dokumentace pro stavební povolení 
 
 
Místo stavby  
 
 
Místo  :       Proseč u Skut če 
Okres :       Chrudim 
Kraj :          Pardubický 
 
 
A.1.2 Údaje o žadateli  
 
 
Město Prose č 
Proseč 18 
539 44  Proseč u Skutče 
 
IČO :  00270741 
Tel.: 469 321 327 
Starosta obce: Jan Macháček 
 
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
 
Ing. Pravec František, PC PROJEKT - projek ční kancelá ř 
Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl,  
tel. fax. 461 635 017,  777 688 208 
(autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-1002372) 
E-mail: pravec@pcprojekt.cz 
www.pcprojekt.cz 
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A.2 Seznam vstupních podklad ů 
 
• Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zájmové oblasti v měřítku 1:500, systém 

Balt po vyrovnání, souřadnicový systém JTSK, zpracovatel Geodézie Dědourek Svitavy, v 
termínu 11/2012.  

• Průzkumy a rekognoskace území - za účelem obhlídky zájmového území a doměření- 
průzkum provedl zpracovatel 

• Podklady od správců jednotlivých sítí – zakresleno v situaci orientačně  
• Aktuální mapa KN zájmového území v digitalizovaná 
• Mapa: 1: 5000 

 
 

 Podrobný geologický a hydrogeologický průzkum nebyl vypracován. Pro stanovení 
tříd těžitelnosti se vycházelo z údajů a zkušeností z předchozí výstavby kanalizace. 
 
 
 
A.3 Údaje o území  

 
Rozsah řešeného území 

 
Stavba se nachází asi 400 m jižně od náměstí, mezi silnicí směr Martinice a silnicí 

II/357 směr Borová. V  lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Stavba navazuje na 
předchozí etapy výstavby splaškové kanalizace v této lokalitě. 

 
Zájmová obec se nachází na území Pardubického kraje, cca 15 km od Litomyšle. Z 

hlediska územně - správního spadá katastrální území města Proseč do působnosti, 
pověřeného úřadu Chrudim, Krajský úřad Pardubice.  

 
Z hlediska hydrogeologického náleží území obce k hlavnímu povodí řeky Labe. 

V blízkosti dotčené části obce protéká Prosečský potok, který ústí do řeky Novohradky. Číslo 
hydrologického pořadí je 1-03-03-047, o rozloze 13,139 km2.  

Nadmořská výška řešené části obce:  533 - 540 m n.m. 

 
Řešené území se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně.  
Pozemky určené pro výstavbu jsou zahrady a trvalé travní porosty. Řešené území se 

nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně.  

 
Poloha v ůči záplavovému území 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území 
 
 

Odtokové pom ěry území 
 

Odtokové poměry území budou stavbou částečně změněny. Trasa splaškové 
kanalizace je vedena v místě stávajícího trativodu, který bude zasypán. Spolu s potrubím 
splaškové kanalizace se bude do výkopu ukládat drenážní potrubí zaústěné do 
bezejmenného potoka.  
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Soulad s územn ě plánovací dokumentací  
 

Lokalita pro výstavbu není v rozporu s územní plánem. 
 

 
Výjimky a úlevová řešení 

 
V rámci stavby nebyly uděleny Výjimky. 
 

 
Požadavek na podmi ňující a vyvolané investice 

 
Trasa kanalizace vede v trase stávajícího trativodu, který ústí do bezejmenného 

potoka. Do výkopu pro uložení kanalizace bude vloženo drenážní potrubí z obsypem ze 
štěrkodrtě. Drenážní potrubí bude vyústěno do bezejmenného potoka napájejícího 
Prosečský rybník. Trativod bude po uložení potrubí zasypán. 
 
Při křížení a soubězích nové kanalizací a kabelových rozvodů NN se stávajícími podzemními 
sítěmi bude nutné dodržovat ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
 Před zahájením provádění navrhované stavební akce (zemních prací) musí být vždy 
všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení vytýčeny, označeny přímo na staveništi a 
s jejich polohou seznámena osoba zodpovědná za provádění. Zajistit vytýčení podzemních 
inženýr. sítí a zařízení na staveništích bude povinností dodavatele stavby. 
 
 
Pozemky a stavby dot čené provád ěním stavby 
 
Soupis dotčených parcel: 
 
Parcely v KN  
 
Stoka „4“: 
k.ú. Proseč u Skutče: 3/2 
k.ú. Záboří u Proseče: 95/89, 95/88, 95/74, 95/50, 95/61 
 
Stoka „4-1“: 
k.ú. Záboří u Proseče: 95/49, 95/47 
 
 
Informace o parcelách – viz. dokladová část. 

 
 
 
A.4 Údaje o stavb ě 
 

Stavbou bude zajištěno odkanalizování území obce, kde není vybudovaná splašková 
kanalizace. Jedná se o trvalou stavbu, novostavbu vodního díla. Stavbou bude řešeno 
odvedení a likvidace splaškových odpadních vod z 6 stávajících rodinných domů a z 1 
plánovaného RD v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Kanalizace bude 
splašková, napojena na stávající kanalizaci, která je ukončena v ČOV. 
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Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 

Při výstavbě musí být dodržován stavební zákon č 183/2006 Sb., včetně prováděcích 
vyhlášek, dále zákony a vyhlášky se stavbou související (především zákon o vodách, o 
vodovodech a kanalizacích a zákon o odpadech), příslušné ČSN  

např:  

ČSN 73 3050 – Zemní práce 

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

- ČSN 73 6230 – Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a poz. kom. 

- ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

- ČSN  EN 1671, 75 6111 – Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

 
 
Splnění požadavk ů dotčených orgán ů 
 

Požadavky dotčených orgánů uvedené v dokladech přiložených v dokladové části 
projektu jsou splněny. Při práci v ochranných pásmech podzemních vedení musejí být 
dodrženy podmínky správců těchto vedení, viz. dokladová část projektu. 

Navržené řešení bylo projednáno s investorem stavby . Případné požadavky jsou 
zapracovány do dokumentace. 
 
 
Navrhované kapacity stavby 
 

Stavbou bude řešeno odvedení a likvidace splaškových odpadních vod ze 6 
stávajících rodinných domů a z 1 plánovaného RD v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč 
u Skutče  

 
Kanalizace : 

 
 Stoka „4“ PP 280, DN 250, UR2, SN10  157,00m 
 Stoka „4-1“ PP 280, DN 250, UR2, SN10  45,00m 
 
 Kanalizace celkem                        202,00m 
 
 

Domovní přípojky –  celkem 6 ks 
 
 PVC 160, KG, SN8 – 6,00m 
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Časové údaje o výstavb ě, etapizace 
 
Nepředpokládá se rozdělení výstavby na etapy  
 
- Zahájení  výstavby (předpoklad)………………………………………………………6/ 2014 
 
- Ukončení výstavby........................................................................................…...  8/ 2014 
 
- Lhůta výstavby....................................................................................................2 měsíce 
 
 
Orienta ční náklady stavby. 
 
Orientační náklady stavby se odhadují na 1 mil Kč. 
 

 

 
A.5 Členění stavby na objekty a technologická za řízení  
 
Stavba nebude členěna na objekty 
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A. P R Ů V O D N Í  Z P R Á V A 

 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
 
A.1.1 Údaje o stavb ě 
 
Název stavby  
 
Kanalizace Prose č – stoka „4“ 
 
Dokumentace pro stavební povolení 
 
 
Místo stavby  
 
 
Místo  :       Proseč u Skut če 
Okres :       Chrudim 
Kraj :          Pardubický 
 
 
A.1.2 Údaje o žadateli  
 
 
Město Prose č 
Proseč 18 
539 44  Proseč u Skutče 
 
IČO :  00270741 
Tel.: 469 321 327 
Starosta obce: Jan Macháček 
 
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
 
Ing. Pravec František, PC PROJEKT - projek ční kancelá ř 
Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl,  
tel. fax. 461 635 017,  777 688 208 
(autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-1002372) 
E-mail: pravec@pcprojekt.cz 
www.pcprojekt.cz 
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A.2 Seznam vstupních podklad ů 
 
• Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zájmové oblasti v měřítku 1:500, systém 

Balt po vyrovnání, souřadnicový systém JTSK, zpracovatel Geodézie Dědourek Svitavy, v 
termínu 11/2012.  

• Průzkumy a rekognoskace území - za účelem obhlídky zájmového území a doměření- 
průzkum provedl zpracovatel 

• Podklady od správců jednotlivých sítí – zakresleno v situaci orientačně  
• Aktuální mapa KN zájmového území v digitalizovaná 
• Mapa: 1: 5000 

 
 

 Podrobný geologický a hydrogeologický průzkum nebyl vypracován. Pro stanovení 
tříd těžitelnosti se vycházelo z údajů a zkušeností z předchozí výstavby kanalizace. 
 
 
 
A.3 Údaje o území  

 
Rozsah řešeného území 

 
Stavba se nachází asi 400 m jižně od náměstí, mezi silnicí směr Martinice a silnicí 

II/357 směr Borová. V  lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Stavba navazuje na 
předchozí etapy výstavby splaškové kanalizace v této lokalitě. 

 
Zájmová obec se nachází na území Pardubického kraje, cca 15 km od Litomyšle. Z 

hlediska územně - správního spadá katastrální území města Proseč do působnosti, 
pověřeného úřadu Chrudim, Krajský úřad Pardubice.  

 
Z hlediska hydrogeologického náleží území obce k hlavnímu povodí řeky Labe. 

V blízkosti dotčené části obce protéká Prosečský potok, který ústí do řeky Novohradky. Číslo 
hydrologického pořadí je 1-03-03-047, o rozloze 13,139 km2.  

Nadmořská výška řešené části obce:  533 - 540 m n.m. 

 
Řešené území se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně.  
Pozemky určené pro výstavbu jsou zahrady a trvalé travní porosty. Řešené území se 

nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně.  

 
Poloha v ůči záplavovému území 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území 
 
 

Odtokové pom ěry území 
 

Odtokové poměry území budou stavbou částečně změněny. Trasa splaškové 
kanalizace je vedena v místě stávajícího trativodu, který bude zasypán. Spolu s potrubím 
splaškové kanalizace se bude do výkopu ukládat drenážní potrubí zaústěné do 
bezejmenného potoka.  
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Soulad s územn ě plánovací dokumentací  
 

Lokalita pro výstavbu není v rozporu s územní plánem. 
 

 
Výjimky a úlevová řešení 

 
V rámci stavby nebyly uděleny Výjimky. 
 

 
Požadavek na podmi ňující a vyvolané investice 

 
Trasa kanalizace vede v trase stávajícího trativodu, který ústí do bezejmenného 

potoka. Do výkopu pro uložení kanalizace bude vloženo drenážní potrubí z obsypem ze 
štěrkodrtě. Drenážní potrubí bude vyústěno do bezejmenného potoka napájejícího 
Prosečský rybník. Trativod bude po uložení potrubí zasypán. 
 
Při křížení a soubězích nové kanalizací a kabelových rozvodů NN se stávajícími podzemními 
sítěmi bude nutné dodržovat ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
 Před zahájením provádění navrhované stavební akce (zemních prací) musí být vždy 
všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení vytýčeny, označeny přímo na staveništi a 
s jejich polohou seznámena osoba zodpovědná za provádění. Zajistit vytýčení podzemních 
inženýr. sítí a zařízení na staveništích bude povinností dodavatele stavby. 
 
 
Pozemky a stavby dot čené provád ěním stavby 
 
Soupis dotčených parcel: 
 
Parcely v KN  
 
Stoka „4“: 
k.ú. Proseč u Skutče: 3/2 
k.ú. Záboří u Proseče: 95/89, 95/88, 95/74, 95/50, 95/61 
 
Stoka „4-1“: 
k.ú. Záboří u Proseče: 95/49, 95/47 
 
 
Informace o parcelách – viz. dokladová část. 

 
 
 
A.4 Údaje o stavb ě 
 

Stavbou bude zajištěno odkanalizování území obce, kde není vybudovaná splašková 
kanalizace. Jedná se o trvalou stavbu, novostavbu vodního díla. Stavbou bude řešeno 
odvedení a likvidace splaškových odpadních vod z 6 stávajících rodinných domů a z 1 
plánovaného RD v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Kanalizace bude 
splašková, napojena na stávající kanalizaci, která je ukončena v ČOV. 
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Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 

Při výstavbě musí být dodržován stavební zákon č 183/2006 Sb., včetně prováděcích 
vyhlášek, dále zákony a vyhlášky se stavbou související (především zákon o vodách, o 
vodovodech a kanalizacích a zákon o odpadech), příslušné ČSN  

např:  

ČSN 73 3050 – Zemní práce 

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

- ČSN 73 6230 – Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a poz. kom. 

- ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

- ČSN  EN 1671, 75 6111 – Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

 
 
Splnění požadavk ů dotčených orgán ů 
 

Požadavky dotčených orgánů uvedené v dokladech přiložených v dokladové části 
projektu jsou splněny. Při práci v ochranných pásmech podzemních vedení musejí být 
dodrženy podmínky správců těchto vedení, viz. dokladová část projektu. 

Navržené řešení bylo projednáno s investorem stavby . Případné požadavky jsou 
zapracovány do dokumentace. 
 
 
Navrhované kapacity stavby 
 

Stavbou bude řešeno odvedení a likvidace splaškových odpadních vod ze 6 
stávajících rodinných domů a z 1 plánovaného RD v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč 
u Skutče  

 
Kanalizace : 

 
 Stoka „4“ PP 280, DN 250, UR2, SN10  157,00m 
 Stoka „4-1“ PP 280, DN 250, UR2, SN10  45,00m 
 
 Kanalizace celkem                        202,00m 
 
 

Domovní přípojky –  celkem 6 ks 
 
 PVC 160, KG, SN8 – 6,00m 
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Časové údaje o výstavb ě, etapizace 
 
Nepředpokládá se rozdělení výstavby na etapy  
 
- Zahájení  výstavby (předpoklad)………………………………………………………6/ 2014 
 
- Ukončení výstavby........................................................................................…...  8/ 2014 
 
- Lhůta výstavby....................................................................................................2 měsíce 
 
 
Orienta ční náklady stavby. 
 
Orientační náklady stavby se odhadují na 1 mil Kč. 
 

 

 
A.5 Členění stavby na objekty a technologická za řízení  
 
Stavba nebude členěna na objekty 
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A. P R Ů V O D N Í  Z P R Á V A 

 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
 
A.1.1 Údaje o stavb ě 
 
Název stavby  
 
Kanalizace Prose č – stoka „4“ 
 
Dokumentace pro stavební povolení 
 
 
Místo stavby  
 
 
Místo  :       Proseč u Skut če 
Okres :       Chrudim 
Kraj :          Pardubický 
 
 
A.1.2 Údaje o žadateli  
 
 
Město Prose č 
Proseč 18 
539 44  Proseč u Skutče 
 
IČO :  00270741 
Tel.: 469 321 327 
Starosta obce: Jan Macháček 
 
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
 
Ing. Pravec František, PC PROJEKT - projek ční kancelá ř 
Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl,  
tel. fax. 461 635 017,  777 688 208 
(autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-1002372) 
E-mail: pravec@pcprojekt.cz 
www.pcprojekt.cz 
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A.2 Seznam vstupních podklad ů 
 
• Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zájmové oblasti v měřítku 1:500, systém 

Balt po vyrovnání, souřadnicový systém JTSK, zpracovatel Geodézie Dědourek Svitavy, v 
termínu 11/2012.  

• Průzkumy a rekognoskace území - za účelem obhlídky zájmového území a doměření- 
průzkum provedl zpracovatel 

• Podklady od správců jednotlivých sítí – zakresleno v situaci orientačně  
• Aktuální mapa KN zájmového území v digitalizovaná 
• Mapa: 1: 5000 

 
 

 Podrobný geologický a hydrogeologický průzkum nebyl vypracován. Pro stanovení 
tříd těžitelnosti se vycházelo z údajů a zkušeností z předchozí výstavby kanalizace. 
 
 
 
A.3 Údaje o území  

 
Rozsah řešeného území 

 
Stavba se nachází asi 400 m jižně od náměstí, mezi silnicí směr Martinice a silnicí 

II/357 směr Borová. V  lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Stavba navazuje na 
předchozí etapy výstavby splaškové kanalizace v této lokalitě. 

 
Zájmová obec se nachází na území Pardubického kraje, cca 15 km od Litomyšle. Z 

hlediska územně - správního spadá katastrální území města Proseč do působnosti, 
pověřeného úřadu Chrudim, Krajský úřad Pardubice.  

 
Z hlediska hydrogeologického náleží území obce k hlavnímu povodí řeky Labe. 

V blízkosti dotčené části obce protéká Prosečský potok, který ústí do řeky Novohradky. Číslo 
hydrologického pořadí je 1-03-03-047, o rozloze 13,139 km2.  

Nadmořská výška řešené části obce:  533 - 540 m n.m. 

 
Řešené území se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně.  
Pozemky určené pro výstavbu jsou zahrady a trvalé travní porosty. Řešené území se 

nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně.  

 
Poloha v ůči záplavovému území 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území 
 
 

Odtokové pom ěry území 
 

Odtokové poměry území budou stavbou částečně změněny. Trasa splaškové 
kanalizace je vedena v místě stávajícího trativodu, který bude zasypán. Spolu s potrubím 
splaškové kanalizace se bude do výkopu ukládat drenážní potrubí zaústěné do 
bezejmenného potoka.  
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Soulad s územn ě plánovací dokumentací  
 

Lokalita pro výstavbu není v rozporu s územní plánem. 
 

 
Výjimky a úlevová řešení 

 
V rámci stavby nebyly uděleny Výjimky. 
 

 
Požadavek na podmi ňující a vyvolané investice 

 
Trasa kanalizace vede v trase stávajícího trativodu, který ústí do bezejmenného 

potoka. Do výkopu pro uložení kanalizace bude vloženo drenážní potrubí z obsypem ze 
štěrkodrtě. Drenážní potrubí bude vyústěno do bezejmenného potoka napájejícího 
Prosečský rybník. Trativod bude po uložení potrubí zasypán. 
 
Při křížení a soubězích nové kanalizací a kabelových rozvodů NN se stávajícími podzemními 
sítěmi bude nutné dodržovat ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
 Před zahájením provádění navrhované stavební akce (zemních prací) musí být vždy 
všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení vytýčeny, označeny přímo na staveništi a 
s jejich polohou seznámena osoba zodpovědná za provádění. Zajistit vytýčení podzemních 
inženýr. sítí a zařízení na staveništích bude povinností dodavatele stavby. 
 
 
Pozemky a stavby dot čené provád ěním stavby 
 
Soupis dotčených parcel: 
 
Parcely v KN  
 
Stoka „4“: 
k.ú. Proseč u Skutče: 3/2 
k.ú. Záboří u Proseče: 95/89, 95/88, 95/74, 95/50, 95/61 
 
Stoka „4-1“: 
k.ú. Záboří u Proseče: 95/49, 95/47 
 
 
Informace o parcelách – viz. dokladová část. 

 
 
 
A.4 Údaje o stavb ě 
 

Stavbou bude zajištěno odkanalizování území obce, kde není vybudovaná splašková 
kanalizace. Jedná se o trvalou stavbu, novostavbu vodního díla. Stavbou bude řešeno 
odvedení a likvidace splaškových odpadních vod z 6 stávajících rodinných domů a z 1 
plánovaného RD v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Kanalizace bude 
splašková, napojena na stávající kanalizaci, která je ukončena v ČOV. 
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Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 

Při výstavbě musí být dodržován stavební zákon č 183/2006 Sb., včetně prováděcích 
vyhlášek, dále zákony a vyhlášky se stavbou související (především zákon o vodách, o 
vodovodech a kanalizacích a zákon o odpadech), příslušné ČSN  

např:  

ČSN 73 3050 – Zemní práce 

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

- ČSN 73 6230 – Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a poz. kom. 

- ČSN 73 6822 – Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 

- ČSN  EN 1671, 75 6111 – Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

 
 
Splnění požadavk ů dotčených orgán ů 
 

Požadavky dotčených orgánů uvedené v dokladech přiložených v dokladové části 
projektu jsou splněny. Při práci v ochranných pásmech podzemních vedení musejí být 
dodrženy podmínky správců těchto vedení, viz. dokladová část projektu. 

Navržené řešení bylo projednáno s investorem stavby . Případné požadavky jsou 
zapracovány do dokumentace. 
 
 
Navrhované kapacity stavby 
 

Stavbou bude řešeno odvedení a likvidace splaškových odpadních vod ze 6 
stávajících rodinných domů a z 1 plánovaného RD v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč 
u Skutče  

 
Kanalizace : 

 
 Stoka „4“ PP 280, DN 250, UR2, SN10  157,00m 
 Stoka „4-1“ PP 280, DN 250, UR2, SN10  45,00m 
 
 Kanalizace celkem                        202,00m 
 
 

Domovní přípojky –  celkem 6 ks 
 
 PVC 160, KG, SN8 – 6,00m 
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Časové údaje o výstavb ě, etapizace 
 
Nepředpokládá se rozdělení výstavby na etapy  
 
- Zahájení  výstavby (předpoklad)………………………………………………………6/ 2014 
 
- Ukončení výstavby........................................................................................…...  8/ 2014 
 
- Lhůta výstavby....................................................................................................2 měsíce 
 
 
Orienta ční náklady stavby. 
 
Orientační náklady stavby se odhadují na 1 mil Kč. 
 

 

 
A.5 Členění stavby na objekty a technologická za řízení  
 
Stavba nebude členěna na objekty 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


